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Contrato n2 088/2024

Processo Administrativo n2 001126/2024
Concorréncia Presencial n2 003/2024

ID CIDADES: 2024.074E0700001.01.0008

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE VILA
PAVAO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO E A EMPRESA
CONSTRUTORA AJB LTDA EPP NA QUALIDADE DE
CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA
O FIM EXPRESSO NAS CLAUSULAS QUE O INTEGRAM.

O MUNICIPIO DE VILA PAVAO, Estado do Espirito Santo, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Rua Travessa Pavdo, n? 80, Centro, cidade de Vila Pavéo, ES, CEP 29.843-000, inscrito (a) no
CNPJ/MF sob o n2 36.350.346/0001-67, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Uelikson Boone,
portador do CPF-MF n? 069.751.847-71 e RG n? 1.431.022 - SSP/ES, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA AJB LTDA EPP, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ n2 18.957.023/0001-54, com sede na Avenida Concei¢do da Barra, n2 1.400,
Apartamento 103, Bairro Araga, CEP 29.901-391, Linhares/ES, por seu Representante Legal, Sr.(a)
Adilcon Jose Buzatto, portador do RG n2 02737999018 DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o n@
756.636.867-20, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n?
001126/2024 e em observancia as disposicdes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Presencial n2 003/2024, mediante as clausulas e condi¢es a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E REESTRUTURACAO DO MUSEU
POMERANO FRANZ RAMLOW - VILA PAVAO/ES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS, que serd prestado nas
condigbes quantidades, exigéncias e demais especificacdes discriminadas no projeto bdsico e nos
anexos do edital que deu origem a presente contratagao.

1.2. A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a responsabilidade pela
sua execucao, ficando sujeita a fiscalizacao pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos
Urbanos durante todas as fases e etapas do trabalho, conforme previsto no termo de referéncia, parte
integrante deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Fazem parte integrante deste Contrato o Projeto Bdasico, o Edital de Concorréncia Presencial n2
003/2024 e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito,
independente de sua transcri¢do, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGCAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucao indireta, sob regime de empreitada por preco unitario.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO, REVISAO E REPACTUACAO
4.1. DO VALOR GLOBAL
4.1.1. O valor total da contratacdo é de RS 879.000,00 (oitocentos e setenta e nove mil reais).

4.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

4.1.3. A CONTRATANTE s6 pagara pelos servicos efetivamente executados, na forma constante da
planilha orgamentaria apresentada pela CONTRATADA e que, independentemente de transcri¢cao, passa
a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.2. DO REAJUSTAMENTO

4.2.1. Os pregos sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

4.2.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdao da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds um ano contado da data limite da apresentacao da proposta,
aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da Construgdo Civil).

4.2.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao
entao em vigor.

4.2.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.2.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.
4.2.6. Critério de Reajustamento:
_Ii —1Io
)
Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
Ii = indice no més de aniversario do reajustamento;
10 = indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentacdo da proposta de licitagdo.

R=MxK

Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medicao com valores da apresenta¢ao da proposta de licitagao.
k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
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4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.3.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragao do preco ajustado, além de obedecer
aos requisitos referidos no art. 124, 11, “d”, da Lei n2 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional
a modificacdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memdria de cdlculo a ser
apresentada pela parte interessada. A revisao sera objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos e econdémicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o
caso concreto.

4.3.2. 0 pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

4.3.3. A andlise para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato sera baseada em
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a repactuacgao objetiva de risco estabelecida no contrato.

4.3.4. Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, serd
utilizado como parametro principal a matriz de alocagdo de riscos, sendo ela cldusula contratual
definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacgdo. Sendo assim, para fins de pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que nao
estejam definidos como responsabilidade da contratada.

4.3.5. Dentre os fatos ensejadores da revisdao, ndao se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo cardter possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipdtese de reajustamento.

4.3.6. Nao sera concedida a revisao quando:
a) ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formula¢do da proposta
definitiva ou apds a finalizacao do prazo de execugao do contrato;

c¢) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos, incluindo-
se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipdtese de superveniente
determinacao legal;

f) divergéncia entre a composicdao de custos unitdrios da proposta da CONTRATADA com os servigos
definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.

4.3.7. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos drgdos de
controle, nos termos da legislagao correspondente.

4.3.8. O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias Uteis.
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4.4. DA REPACTUACAO DOS PRECOS

4.4.1. O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuagdo de pregos, visto que tal metodologia
se aplica unicamente a contratos de dedicac¢do exclusiva de mao de obra, o que nao é o caso.

CLAUSULA QUINTA - DAS MEDIC@ES E PAGAMENTOS

5.1. DA MEDICAO

5.1.1. Para efeito de medicdo, os servicos serdao considerados concluidos para serem inseridos na
medicdo, apds a contratada protocolizar o pleito da medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura
Municipal de Vila Pavao, checar e atestar os servicos pleiteados.

5.1.2. Os servicos medidos serdao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma fisico-
financeiro.

5.1.3. O responsdvel técnico da empresa devera acompanhar o fiscal ao checar as quantidades de
servigos pleiteados na medi¢do por parte da contratada e dirimir quaisquer davidas que, por ventura,
surgirem entre as partes.

5.1.4. No processo de medicao devera conter:

a) Requerimento formal de medi¢ao devidamente assinado, contendo informag¢des como nimero da
medi¢do, periodo da medigdo e nimero do contrato. Referido documento devera ser efetuado em
papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medi¢do (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados, periodo, data e
valor da medigao), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

¢) Memodria de célculo (descrevendo em detalhes os cdlculos efetuados), devidamente assinada pelo
responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido) devidamente
assinado pelo responsdvel técnico, devendo ainda conter a identificagdo do local de prestagdao do
servico;

f) Didrio de obra relatando os servicos executados e identificacdo das localidades de prestacdo dos
servicos devidamente assinado pelo responsdvel técnico.

5.1.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidagdo da despesa, as
documentagbes que comprove cumprimento da legislacdao em vigor quanto as obrigagdes assumidas na
contratacdao, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Vila Pavao), CND estadual, CND
federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS; b) Guias de recolhimento: GPS/INSS,
FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS
DE ENGENHARIA medidos;

¢) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos efetivos e outra com dos substitutos;

f) Relagdo dos trabalhadores efetivos da obra em questao.
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5.1.6. O fiscal responsavel deve fazer a medigao “in loco” dos servigos finalizados e entregues.

5.1.7. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢ao definitiva dos servigos executados.

5.1.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢do por més.
5.2. DO PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado pelo fiscal do contrato.

5.2.1.1. O pagamento da ultima medicao podera, a critério da equipe de fiscalizacao, ser condicionada
ao Termo de Entrega Definitivo.

5.2.2. Serdo acrescidos ao prazo para pagamento constante no item anterior os dias em que a
CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou corre¢ao a ser paga pela
CONTRATANTE.

5.2.3. Os pagamentos efetuados apds os prazos estipulados nos itens anteriores, desde que o atraso nao
tenha decorrido de conduta da CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira, nos seguintes
termos:

vmM = VFXx 2 x X2
100 360

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = NUumero de dias em atraso.

5.2.4. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a CONTRATADA para
corregdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de
apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pela
CONTRATANTE.

5.2.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprova¢ao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao mencionada
no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

5.2.6. A falta de comprovacdao de regularidade quanto as obrigacGes tributdrias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdao da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovacao seja demandada, obriga a CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupgao da execug¢do do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indeniza¢des devidas a
Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que Ihe
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forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsididria por
inadimplemento de obriga¢des trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessdrias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor da Administragdao, conforme
0 caso.

CLAUSULA SEXTA — DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

6.1.1. As alteragGes serao circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela autoridade
competente.

6.2. As altera¢des quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo aditivo, no
qual deverao ser indicados com precisdao os quantitativos ou especificacdes alterados e a variacao
percentual do valor inicial correspondente, observadas as condi¢gdes e o limites percentuais para
acréscimos e decréscimos, na forma do art. 124 Lei Federal n2 14.133/2021.

6.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

6.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da notificacdo de
supressao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugdo, fard jus ao pagamento correspondente,
considerando-se exclusivamente os pregos de aquisicdo dos materiais, tal como regularmente
comprovados, que passarao entdo a pertencer ao Municipio de Vila Pavao.

6.5. Os acréscimos e supressdes serdao calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre
eles, os limites de alteragdo previstos em lei.

6.6. As adequacoes dos projetos e das condigdes de execugao dos servicos sempre deverdao atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos Conselhos
profissionais competentes, e submetidas a aprovacao prévia da autoridade competente.

CLAUSULA SETIMA — DA VIGENCIA E DA EXECUGAO DO OBJETO

7.1. O prazo de vigéncia contratual terd inicio na data de sua assinatura e terd duracdo de 12 (doze)
meses.

7.2. O prazo para execucao total do objeto do presente Contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da assinatura da Ordem de Inicio
de execucado dos servigos, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto, conforme art. 69, inciso XVII, da Lei n® 14.133/21.

7.2.1. A Contratada serd convocada para assinar a ordem de servigo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data da convocagdo, sob pena de decair o seu direito, podendo, ainda,
sujeitar-se as penalidades estabelecidas na legislagdo em vigor.

7.2.2. 0O prazo para inicio da execugdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura da
Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair
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em dia em que ndo houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se
houver indisponibilidade da comunicacgdo eletronica, conforme art. 183, §22 da Lei 14.133/2021.

7.3. As Ordens de Paralisa¢do, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

7.3.1. As Ordens de Paralisagao ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia contratual.

7.4. O prazo de vigéncia serda automaticamente prorrogado quando seu objeto ndao for concluido no
periodo firmado acima, conforme previsdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

7.5. A prorrogacao do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera permitida,
segundo o § 52 do art. 115 da Lei n? 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comego e incluir-se-
4 o do vencimento, observado o disposto no art. 183 da Lei n? 14.133/2021.

7.6.1. S6 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no Municipio
de Vila Pavao.

7.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo do Municipio de Vila Pavao para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.
CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Orcamentaria Municipal.

ORGAO 130 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

UNIDADE 131 - Fundo Municipal de Cultura e Turismo

PROJETO / ATIVIDADE 130131.133920511.085 - Reforma e Reestruturagdio do Museu
Pomerano Franz Ramlow

ELEMENTO 44905100000 - Obras e instalagdes

FICHA: 0000827

FONTES DE RECURSOS 170100000001 - Transferéncias do Estado Referente a Convénios ou

Instrumentos Congéneres
8.2. A dotacado relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprova¢ao da Lei
Orgamentaria Anual respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
CLAUSULA NONA — DA GARANTIA
9.1. GARANTIA DO OBJETO:

9.1.1. A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo dos servicos e
obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

9.2. GARANTIA CONTRATUAL:

9.2.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢dao do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n2
14.133/2021, com validade durante a execug¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

UELIKSON Assinado de forma digital por
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9.2.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacao de
garantia, podendo optar por:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

9.2.2.1. Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, tera o prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato
para a prestacdo da garantia.

9.2.2.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o maximo de
2% (dois por cento).

9.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdao decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do
contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) obriga¢es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas
pela contratada, quando couber.

9.4. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
reforcada e/ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgdo, no prazo
de dez dias, contados da assinatura do respectivo termo aditivo, observando-se o disposto nos itens
9.2.2.1e9.2.2.2.

9.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢ao do contrato ou
apdés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdao e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente. Em ambos os casos o prezo para liberacao ou restituicdo sera de até 90 (noventa)
dias.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Bdsico, com a alocagao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
0s materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Bdsico e em sua proposta.

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

Assinado de forma digital por
UELIKSON UELIKSON BOONE:06975184771

BOONE:06975184771 Dados: 2024.10.17 15:02:46
-03'00'

Pagina 8 de 20

Contrato n° 088 / 2024



Prefeitura do Municipio de Vila Pavao

Estado do Espirito Santo CNPJ] 36.350.346/0001-67
Rua Travessa Pavao, 80 — Centro - Vila Pavao - ES - CEP 29843-000

Telefone: (27) 3753-1022 - E-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br / www.vilapavao.es.gov.br

10.1.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

10.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.1.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

10.1.6. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

10.1.7. Paralisar, por determina¢ao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.1.8. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.1.9. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado.

10.1.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

10.1.12. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.1.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condig¢des de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

10.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos;

10.1.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

10.1.17. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
10.1.18. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.1.19. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico.

UELIKSON Assinado de forma digital por
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10.1.20. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigag0es relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico.

10.1.21. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de
prestagao de servigo para representd-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos.

10.1.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante.

10.1.23. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

10.1.24. Providenciar junto ao CREA/ES — Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica (ART)
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n2. 6.496/77 e 12.378/2010).

10.1.25. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

10.1.26. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cGes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situa¢do das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

10.1.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢ao, danificacdo, defeitos ou
incorregGes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

10.1.28. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.1.29. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto
Basico e demais documentos anexos.

10.1.30. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdao das
penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugdo do contrato.

10.1.31. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.1.32. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigac¢0es trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugao do contrato.
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10.1.33. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.1.34. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2
2061, de 20 de Dezembro de 2021.

10.1.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

10.1.36. Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execu¢ao
dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu prazo de vigéncia.

10.1.37. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar uma
justificativa expondo os motivos pelo qual ndao cumpriu com o cronograma, e apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via
oficio protocolado e direcionados ao setor de engenharia.

10.1.38. A empresa CONTRATADA deverd proceder previamente ao estudo e analise dos documentos,
que compde este projeto basico, antes de sua execugdo, para que nao haja nenhuma duvida ou falta de
informacdo que possa prejudicar o andamento dos servigos.

10.1.39. As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do setor de engenharia deverdo ser obrigatoriamente
acompanhadas pelo responsdvel técnico da CONTRATADA.

10.1.40. Fornecer documentos ao GEO-OBRAS sempre que for solicitado pelo setor de engenharia.

10.1.41. Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial descritivo,
devidamente limpa e pronta para utilizagao.

10.1.42. Atender as LegislagOes Federais, Estaduais e Municipais.

10.1.43. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n2 14.133, de 2021;

10.1.44. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

10.1.45. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico).

10.1.46. A Contratada obrigatoriamente devera contratar mao-de-obra ou servigo advinda do Sistema
Penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a execugdo do
objeto contratual, nos termos do Artigo 36 da Lei n? 7.210/84 e Decreto n2 4251-R/2018, conforme
letras “i”, “i.1”, “i.2”, “i.3” e “i.4”, Clausula 2.1.2 do Convénio.

10.2. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
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bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugBes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.2.4. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

10.2.4.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

10.2.4.2. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacao a
funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.2.4.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou
entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.2.5. Fornecer por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

10.2.6. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.2.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificagGes expedidas.

10.2.8. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragao ou irregularidade
apontadas pelo Setor de Engenharia na execugdo deste Contrato.

10.2.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
10.2.10. A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CONTRATADA.

10.2.11. Receber ou rejeitar o servico apds verificar a execu¢ao e qualidade do mesmo. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com as obriga¢des
assumidas.

10.2.12. A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condi¢Bes de habilitacao e qualificagao da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o
cumprimento das obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

10.2.13. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS INFRAGOES E DAS PENALIDADES

11.1. Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o
licitante contratado a aplicagao de multa de mora, nas seguintes condicdes:

11.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-
se parcialmente executado;

11.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugao do
contrato;
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11.1.3. A aplicagdo da multa de mora ndao impede que a Administragdao rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sangdes previstas no item 11.2 deste contrato e na Lei Federal n?
14.133/2021.

11.2. Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serdo aplicadas ao responsavel pelas infragGes administrativas
previstas no artigo anterior da mesma Lei, as seguintes sangdes:

a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art.
155 da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

b) multa compensatdria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) do valor do
contrato licitado aplicada ao responsdvel por qualquer das infracdes administrativas previstas no Art.
155 da Lei 14.133/21;

¢) Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21,
guando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e XIl do caput do art. 155
da Lei 14.133/21, bem como pelas infragGes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do
caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢dao de penalidade mais grave que a san¢ao referida no
§ 42 do Art. 156 da Lei 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

oun o, n

11.3. As sang¢des previstas no item anterior nas alineas “a@”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista alinea “b”, item 11.1.1 e item 11.4.

11.4. Para efeito de aplicacdao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2 abaixo:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato

Tabela 1 - Correspondéncia do valor conforme grau aplicado.

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
01 Permitir situagcdao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdao corporal ou 5
consequéncias letais - Por ocorréncia;
02 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 4
contratuais - Por dia;
03 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos contratados - Por 3
empregado e por dia;
04 Atrasar ou recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao - Por servigo e 3
UELIKSON Assinado de forma digital por
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por dia;
Permitir a execugdo de servicos sem utilizacdo de EPI/ EPC, ou a presenga de

05 trabalhador fora dos locais em que estao realizados os servicos — Por trabalhador e 2
por dia;

06 Deixar de zelar pelas instalagdes da PMVP 1
ou de terceiros - Por a¢ao e por dia;

07 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instru¢gdo complementar do dérgao 3
fiscalizador - Por ocorréncia e por dia;

08 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao 1

atenda as necessidades do servigo - Por funcionario e por dia;

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta
09 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador - 3
Por item e por ocorréncia;

Deixar de indicar e manter na obra durante a execu¢ao do contrato os prepostos

10 . . .
previstos no edital/contrato - Por dia;

11.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante poderdo, a critério da contratante, ser
deduzidos dos valores a serem pagos nas medi¢des ou recolhidos em favor da Administragao, ou ainda,
guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

11.6. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado a Administracao Publica.

11.7. As sang¢Oes administrativas somente serdao aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditdrio, observando-se as seguintes regras:

11.7.1. Antes da aplicagdao de qualquer san¢dao administrativa, o érgao promotor do certame deverd
notificar o licitante contratado.

11.7.2. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo a conduta do licitante reputada como infratora, a motiva¢dao para aplicacao da
penalidade, a sangdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razbes de defesa;

11.7.3. O licitante contratado comunicara ao 6rgdao promotor do certame as mudangas de enderego
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

11.7.4. Na aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” do item 11.2 deste Contrato, serd facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7.5. A aplicacdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 11.2 deste Contrato requererd a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdao composta de 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.8. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisao do contrato, os valores referentes as penalidades poderao ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

11.9. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranga judicial da diferenca.
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11.10. Em conformidade com o disposto no Art. 163 da Lei 14.133/21, é admitida a reabilitacdo do
licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacGes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequa¢ao do cronograma
fixado para o contrato.

12.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢Ges administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

12.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. IndenizagBes e multas.

12.6. A extingdo do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio (art. 131,
caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CONTROLE E DA FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1. A fiscalizacdo e coordenag¢ao dos servigos serao feitas por Engenheiros Civis e Técnicos em
EdificacOes, representantes da PMVP — através de suas respectivas designacdes por portaria antes da
emissao da ordem de servico.

13.2. Antes de iniciar a execu¢ao da obra em questao o Fiscal do Contrato juntamente com o Gestor do
Contrato fara uma reuniao para conhecer os responsaveis pela execu¢ao da CONTRATADA e alinhar
todas as questdes pertinentes ao bom funcionamento da obra.

13.3. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagdao das faltas ou defeitos observados e encaminhando
0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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13.4. A presenga da Fiscalizagdo durante a execugao dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com
a Contratada, que respondera unica e integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor. O controle de qualidade e outras
exigéncias da Fiscalizacao ndao eximem a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas
obras que executar.

13.5. O fiscal designado deverd fazer avaliagao dos materiais utilizados na execuc¢do dos servigos e sua
conformidade com as especificagdes da Planilha Orgcamentdria e Proposta Comercial.

13.6. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢dao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma do Art. 117 da Lei n? 14.133/2021.

13.7. A verificagdo da adequagao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Bdsico.

13.8. A execugado dos servigos obedecera rigorosamente a todas as orientagdes dos projetos contidos no
Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizagdao impugnar, mandar demolir ou
refazer qualquer servico que ndo estejam de acordo com os documentos supracitados. As
incompatibilidades deverdo ser tratadas com autor do projeto e o fiscal do contrato, objetivando
solugdo técnica compativel com as condigGes reais do processo executivo. Nao é permitido
modificagdo/alteracdo dos projetos, sem autorizagdo expressa do autor do projeto.

13.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.10. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacao ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢Ges, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, nao comprometa o desempenho de todas as agoes
relacionadas a Gestao do Contrato.

13.11. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degenerac¢dao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.12. Em hipdtese alguma, serda admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacao de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

13.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢cdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

13.15. A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que fagam parte do seu
quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade
técnica, e registrados em sua entidade profissional.
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13.16. A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execugdo da obra, um RDO (relatdrio diario
de obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o desenvolvimento das atividades em cada dia.
Nele, deverad ser anotado tudo o que acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam,
numeros de funciondrios (divididos por fungdo), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais
recebidos no local, as condi¢des do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre
planilha orcamentdria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
obras, a contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas
improdutivas, entretanto se houver paralisagdao, estas nao serao caracterizadas como justificativa por
atraso na obra.

13.17. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar riscos
de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

13.18. Serao de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentacao,
transporte e material.

13.19. A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de
Protecao Individual — EPI’s (Certificado de Aprovagao (CA)) e Equipamento de Protecao Coletiva — EPC’s,
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

13.20. A CONTRATADA devera se informar com o fiscal do contrato sobre o local onde serdo instalados
os tapumes e os barracdes, que servird de base para a administragao da obra por parte da CONTRATADA
(caso seja necessario).

13.21. Para a realizagdo dos servigos, a Empresa CONTRATADA deverd sinalizar convenientemente os
locais de intervengdes, obedecendo a indicagdo da Administragdo, de forma a garantir a seguranca
necessaria para os seus funcionarios, que executam os servigos, e para os moradores do local. Os custos
referentes a esses servigos deverdo ser incluidos nos pregos unitarios propostos, bem como todos os
equipamentos de protecdo individual exigidos para utilizagao durante a fase da obra.

13.22. Todos os servicos de sinalizacdao deverao ser instalados antes de se iniciar qualquer servico em
vias como: sinalizagdao a partir de placas, telas de protecao, cavaletes de madeira e cones, além de
iluminacdo noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas casas em seguranca.

13.23. Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6é deverdao ser
executados/liquidados apds contrato do servico aditivado assinado.

13.24. O local onde serao realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material excedente,
pronto para o uso publico.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO

14.1. O recebimento da obra, apds sua execucdo e conclusao, obedecera ao disposto no Artigo 140 da
Lei n2 14.133/2021.

14.2. A obra deverd ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados na obra ou qualquer
forma de material estranho, resultantes da execugdo da obra.

14.3. O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico, no periodo de até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;
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b) definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias.

14.4. O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construcdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparacao, pela corre¢ao, pela reconstrucao ou pela substituicao necessarias.

14.5. A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao fiscalizador, podendo o
mesmo solicitar exigéncias que, porventura nao foram cumpridas no projeto ou no memorial.

14.6. Nao sera aceita entrega parcial do servigco, nem servico em desconformidade com os projetos, sob
pena de rejeicao do servigo.

14.7. O Fiscal acompanhara a execucao e emitird relatério onde constatara a conclusao ou nao do
servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

14.8. A utilizacao de material de md qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra, devera ser
substituido e reavaliado quando da aplicagao do novo material de acordo com a fiscaliza¢ao da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

15.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas técnicas de
protecdao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragao
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
CONTRATANTE.

15.2. As boas praticas de otimizagdo de recursos, redu¢do de desperdicios e menor polui¢ao se pautarao
em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

a) Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico Preliminar;
b) Racionaliza¢dao do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;
c) Substituicao de substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

d) Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua, repassando a seus
empregados todas as orientacdes referentes a redugcdao do consumo de energia e dgua;

e) Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservagao;

f) Execucgdo dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais
(flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realiza¢do.

15.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA a apresentacao de relagao
com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicao
de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista
dos impactos ambientais.

15.4. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de éleos e graxas, deverdao ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagdio ambiental e
sanitaria vigentes.

15.5. A CONTRATADA deverd estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e
rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética de seus equipamentos.
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15.6. A CONTRATADA deve conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencdo de adversidades
a0 meio ambiente e a salde dos trabalhadores e envolvidos na presta¢ao dos servigos.

15.7. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de Residuos de
Construgado Civil da obra, visando a classificagao e separa¢cdao ambientalmente adequada dos residuos.

15.8. Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagdo (A, B, C e D) e
acondicionados nas dreas especificas no canteiro de obras. A separagao na fonte facilita a remocao e o
encaminhamento a destina¢ao diferenciada.

15.9. Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construgao civil gerados na
implantagao das obras de infraestrutura do empreendimento, terao 03 vertentes distintas: segregacao e
acondicionamento transitdrio na fonte geradora, acumulagao final e remocao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

16.1. Mediante prévia e expressa autorizagdao da CONTRATANTE, a CONTRATADA, podera, nos termos
do Art. 122 da Lei 14.133/21, subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite de 30% (trinta)
por cento do valor do contrato e apenas de itens que ndo fizeram parte da qualificagdao técnica no
certame licitatério, devendo a CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE documentagdo que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.2. Sera vedada, nos termos do Art. 122, §32 da Lei 14.133/21, a subcontratacdo de pessoa fisica ou
juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do dérgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou
se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

16.3. A autorizacdo dada pela CONTRATANTE é condicao para a subcontratagao regular, mas nao implica
em partilha nem reducao das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.

16.4. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execucao do objeto do contrato, bem como pela
padronizacdao, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando
as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a CONTRATANTE pelo
cumprimento das obrigacGes que forem objeto de subcontratacao.

16.5. Nao serao realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.
16.6. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

a) Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratacdo, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serao subcontratadas;

b) Autorizacao prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratagao;

c) Apresentacdo de cépia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre a
contratada e subcontratado, o qual serd juntado aos autos do processo administrativo.

d) Somente serdo permitidas as subcontratagdes prévias e regularmente autorizadas pela
CONTRATANTE. A subcontratacao ndao formalizada segundo o procedimento previsto no Projeto Bdsico
constituira motivo para a rescisao unilateral do contrato.
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16.7. Em qualquer hipdtese de subcontrata¢do, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133 e, por extrato, no Diario Oficial do Estado,
nos termos do artigo 54 da Lei Federal n.2 14.133/2021de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n? 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA NOVA - FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Venécia/ES para dirimir qualquer davida ou contestacdo
oriunda direta ou indiretamente deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21, renunciando-se expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para
igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Vila Pavdo/ES, 17 de outubro de 2024.

U EL| KSON Assinado de forma digital por ADILCON n
UELIKSON e B o
BOON E:06975 1 84 BOONE:06975184771 JOSE R JB?JSZEATFO:75663686720
Dados: 2024.10.17 15:07:57 BUZATTO:756 pion 20241017
771 _03'00' 63686720 11:07:47 -03'00'
Uelikson Boone Adilcon Jose Buzatto
Prefeito do Municipio Representante Legal
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
1- 2-
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CAPIXABAS

6

Vigéncia: Pelo
prorrogado o prazo de vigéncia do Contrato por mais
12 (doze) meses, a partir de 11 de novembro de
2024.

presente termo aditivo, fica

Viana/ES, 11 de outubro de 2024.

. GLAYDISTON SILVA MENDES
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Protocolo 1419428

Vila Pavao

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS N° 086 / 2024
PROCESSO N° 001380 / 2024
DISPENSA DE LICITACAO N° 025 / 2024
ID CIDADES: 2023.074E0500001
.09.002024.074E0500001.09.001212
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAUDE / FMS.

CONTRATADA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO
NOROESTE - CIM NOROESTE.

OBJETO: Contratagdo da prestagdo de servigos
de aSS|stenC|a a saude, com execucgdo parcelada,
no municipio CONTRATANTE _por intermédio do
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM
NORQESTE/ES.

VIGENCIA: 12 Meses a partir da assinatura.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 720.000,00.
RECURSOS FINANCEIROS: Ficha

203.

Vila Pavao/ES, 17/10/2024.

Uelikson Boone
Prefeito Municipal

Elaine Maria Trancoso
Gestora Municipal de Saude
Protocolo 1418724

RESUMO CONTRATO N° 087/2024
Processo n° 001610/2024
Concorréncia Presencial n°® 002/2024
ID CIDADES: 2024.074E0700001.01.0007

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES
CONTRATADA: SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTA(;AO DRENAGEM E SINALIZACAO DA AV.
VEREADOR THEODORO BRAUN - RUA PROJETADA
01 - RUA PROJETADA 02 - RUA PROJETADA 03 - RUA
PROJETADA 04, NO BAIRRO LEOPOLDINA, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES.

VIGENCIA: 12 meses

VALOR TOTAL: R$ 1.597.964,67.

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha

830.

Vila Pavao/ES, 17/10/2024.
Uelikson Boone
Prefeito do Municipio
RESUMO CONTRATO N° 088/2024
Processo n°® 001126/2024
Concorréncia Presencial n°® 003/2024
ID CIDADES: 2024.074E0700001.01.0008

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES.
CONTRATADA: CONSTRUTORA AJB LTDA EPP.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

ATOS MUNICIPAIS

Vitdria (ES), sexta-feira, 18 de Outubro de 2024.

DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
REFORMA E REESTRUTURACAO DO MUSEU POMERANO
FRANZ RAMLOW - VILA PAVAO/ES.

VIGENCIA: 12 meses

VALOR TOTAL: R$ 879.000,00.

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha

827.

Vila Pavao/ES, 17/10/2024.
Uelikson Boone
Prefeito do Municipio
RESUMO CONTRATO N° 089/2024
Processo n° 000768/2024
Concorréncia Presencial n® 004/2024
ID CIDADES: 2024.074E0700001.01.0009

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES.
CONTRATADA: CONSTRUCTION PERSON LTDA.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
REFORMA DO GINASIO JOAO MARIANO DA FONSECA
NO DISTRITO DE TODOS OS SANTOS - VILA PAVAO/
ES.
VIGENCIA: 12 meses
VALOR TOTAL: R$ 879.800,00.
RECURSOS FINANCEIROS: Ficha
824.

Vila Pavao/ES, 17/10/2024.
Uelikson Boone
Prefeito do Municipio
Protocolo 1419089

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 117 /
2021
PROCESSO: 001987/2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES.
CONTRATADA: ML PROJETOS EIRELI.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a
PRORROGACAO da vigéncia do Contrato firmado entre
as partes em 21/10/2021, nos termos previstos em sua
Clausula Sétima.

DA PRORROGAGAO: Pelo presente termo aditivo, fica
prorrogada a vigéncia do Contrato até 21/10/2025.

DO VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 260.558,00.

DA DESPESA: Fichas - 701.

DA RATIFICACAO DAS CLAUSULAS: Ficam
ratificadas as demais clausulas e condigGes estabelecidas
no contrato inicial, firmado entre as partes.

Vila Pavao/ES, 17/10/2024.

Uelikson Boone
Prefeito Municipal
Protocolo 1418728

RESUMO TERMO ADITIVO N° 001/2024 QUE ENTRE
SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE IBATIBA-ES
E A EMPRESA AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA

CNPJ: 02.548.735/0001-80
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Data: Quinta-feira, 17 de Outubro de 2024 as 21:53:13 Codigo de Autenticagio: b04362d1



DOM/ES - Edigao N°2.625

sexta-feira, 18 de Outubro de 2024

RESUMO CONTRATO N° 087/2024
Processo n° 001610/2024
Concorréncia Presencial n°® 002/2024
ID CIDADES: 2024.074E0700001.01.0007

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES
CONTRATADA: SINGULAR CONSTRUGCOES EIRELI.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM
E SINALIZACAO DA AV. VEREADOR THEODORO
BRAUN - RUA PROJETADA 01 - RUA PROJETADA
02 - RUA PROJETADA 03 - RUA PROJETADA, 04, NO
BAIRRO LEOPOLDINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE
VILA PAVAO/ES.

VIGENCIA: 12 meses

VALOR TOTAL: R$ 1.597.964,67.

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha

830.

Vila Pavao/ES, 17/10/2024.
Uelikson Boone
Prefeito do Municipio
RESUMO CONTRATO N° 088/2024
Processo n° 001126/2024
Concorréncia Presencial n°® 003/2024

ID CIDADES: 2024.074E0700001.01.0008
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES.

WWw.amunes.org.br
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CONTRATADA: CONSTRUTORA AJB LTDA EPP.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE SERVICOS DE REFORMA E REESTRUTURACAO DO
MUSEU POMERANO FRANZ RAMLOW - VILA PAVAO/
ES.

VIGENCIA: 12 meses

VALOR TOTAL: R$ 879.000,00.

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha

827.

Vila Pavao/ES, 17/10/2024.
Uelikson Boone
Prefeito do Municipio
RESUMO CONTRATO N° 089/2024
Processo n° 000768/2024
Concorréncia Presencial n°® 004/2024
ID CIDADES: 2024.074E0700001.01.0009
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES.
CONTRATADA: CONSTRUCTION PERSON LTDA.
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE SERVICOS DE REFORMA DO GINASIO JOAO
MARIANO DA FONSECA NO DISTRITO DE TODOS OS
SANTOS - VILA PAVAO/ES.
VIGENCIA: 12 meses
VALOR TOTAL: R$ 879.800,00.
RECURSOS FINANCEIROS: Ficha
824.

Vila Pavao/ES, 17/10/2024.
Uelikson Boone
Prefeito do Municipio
Protocolo 1419088
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