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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE VILA
PAVAO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO E A EMPRESA
DOMINARE CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA,
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS
CLAUSULAS QUE O INTEGRAM.

O MUNICIPIO DE VILA PAVAO, Estado do Espirito Santo, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Rua Travessa Pavao, n? 80, Centro, cidade de Vila Pavao, ES, CEP 29.843-000, inscrito (a) no
CNPJ/MF sob o n2 36.350.346/0001-67, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Jodo Trancoso,
portador do CPF-MF n2 007.837.457-02 e RG n® 994.959 — SSP/ES, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n2 09.448.247/0001-73, com sede no Corrego Sdo
Gabriel, n2 S/N, Anexo 02, Zona Rural, CEP 29.780.000, por seu Sécio Administrador, Sr. Welfrido Piski,
portador do RG n? 880.761- SSP/ES, inscrito no CPF sob o n? 996.180.527-53, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n2 001975/2024 e em observancia as
disposicOes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel , resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n2 002/2024, mediante as
clausulas e condicBes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL
DE ACESSO AO CEIER — CENTRO ESTADUAL DE INTEGRAGAO E EDUCAGAO RURAL NO MUNICIPIO DE
VILA PAVAO/ES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS, que serd prestado nas condi¢des quantidades,
exigéncias e demais especificagdes discriminadas no projeto bdasico e nos anexos do edital que deu
origem a presente contratagdo.

1.2. A obra serd administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a responsabilidade pela
sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizacdo pela Secretaria de Municipal de Obras, Transportes e
Servigos Urbanos durante todas as fases e etapas do trabalho, conforme previsto no termo de
referéncia, parte integrante deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Fazem parte integrante deste Contrato o Projeto Basico, o Edital de Concorréncia Eletrénica n2
002/2024 e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito,
independente de sua transcricdo, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucdo indireta, sob regime de empreitada por preco unitario.
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO, REVISAO E REPACTUAGAO
4.1. DO VALOR GLOBAL

4.1.1. O valor total da contratacdo é de RS 5.838.007,78 (cinco milhdes, oitocentos e trinta e oito mil,
sete reais e setenta e oito centavos).

4.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

4.1.3. A CONTRATANTE sé pagard pelos servicos efetivamente executados, na forma constante da
planilha orgamentaria apresentada pela CONTRATADA e que, independentemente de transcri¢ao, passa
a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.2. DO REAJUSTAMENTO

4.2.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.

4.2.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds um ano contado da data limite da apresentagdo da proposta,
aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da Construcao Civil).

4.2.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagcdo
entao em vigor.

4.2.4. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.2.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.
4.2.6. Critério de Reajustamento:

Ii —Io
Io

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
Ii = indice no més de aniversario do reajustamento;
10 = indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentagdo da proposta de licitacdo.

R=MxK

Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;

M = Medig¢do com valores da apresentac¢do da proposta de licitagdo.
k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
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4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.3.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de obedecer
aos requisitos referidos no art. 124, 11, “d”, da Lei n® 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional
a modificacdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memdria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada. A revisdo sera objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos e econémicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o
caso concreto.

4.3.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

4.3.3. A andlise para restabelecer o equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato sera baseada em
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a repactuacdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

4.3.4. Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, sera
utilizado como pardmetro principal a matriz de alocagdo de riscos, sendo ela clausula contratual
definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacdo. Sendo assim, para fins de pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que nao
estejam definidos como responsabilidade da contratada.

4.3.5. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericio ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacdo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.

4.3.6. Ndo sera concedida a revisdo quando:
a) ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta
definitiva ou apés a finalizacdo do prazo de execuc¢do do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus préprios encargos, incluindo-
se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipdtese de superveniente
determinacao legal;

f) divergéncia entre a composi¢cdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os servicos
definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.

4.3.7. A revisdo serd formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos orgdos de
controle, nos termos da legislacdo correspondente.

4.3.8. O prazo para fins de primeira andlise e resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias Uteis.
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4.4. DA REPACTUACAO DOS PRECOS

4.4.1. O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuacao de precgos, visto que tal metodologia
se aplica unicamente a contratos de dedicacdo exclusiva de mao de obra, o que ndo é o caso.

CLAUSULA QUINTA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS
5.1. DA MEDIGAO

5.1.1. Para efeito de medigdo, os servicos serdo considerados concluidos para serem inseridos na
medicdo, apds a contratada protocolizar o pleito da medicdao e o Fiscal do contrato da Prefeitura
Municipal de Vila Pavdo, checar e atestar os servigos pleiteados.

5.1.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma fisico-
financeiro.

5.1.3. O responsavel técnico da empresa devera acompanhar o fiscal ao checar as quantidades de
servigos pleiteados na medicdo por parte da contratada e dirimir quaisquer ddvidas que, por ventura,
surgirem entre as partes.

5.1.4. No processo de medicdo devera conter:

a) Requerimento formal de medi¢cdo devidamente assinado, contendo informacdes como nimero da
medicdo, periodo da medicdo e nimero do contrato. Referido documento devera ser efetuado em
papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medicdo (contendo a quantificacdo de todos os servicos executados, periodo, data e
valor da medig¢do), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

¢) Meméria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente assinada pelo
responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatdrio fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido) devidamente
assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacdo do local de prestacdo do
Servico;

f) Diario de obra relatando os servicos executados e identificacdo das localidades de presta¢do dos
servigcos devidamente assinado pelo responsavel técnico.

5.1.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidacdo da despesa, as
documentac¢des que comprove cumprimento da legislagdo em vigor quanto as obriga¢des assumidas na
contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Vila Pavdo), CND estadual, CND
federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS; b) Guias de recolhimento: GPS/INSS,
FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS
DE ENGENHARIA medidos;

¢) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;
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e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos efetivos e outra com dos substitutos;

f) Relagdo dos trabalhadores efetivos da obra em questao.
5.1.6. O fiscal responsavel deve fazer a medicdo “in loco” dos servicos finalizados e entregues.

5.1.7. A aprovagao da medicdao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagado definitiva dos servicos executados.

5.1.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢do por més.

5.2. DO PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado pelo fiscal do contrato.

5.2.1.1. O pagamento da ultima medicdo podera, a critério da equipe de fiscalizagdo, ser condicionada
ao Termo de Entrega Definitivo.

5.2.2. Serdo acrescidos ao prazo para pagamento constante no item anterior os dias em que a
CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pela
CONTRATANTE.

5.2.3. Os pagamentos efetuados apds os prazos estipulados nos itens anteriores, desde que o atraso ndo
tenha decorrido de conduta da CONTRATADA, deverdo contemplar atualizacdo financeira, nos seguintes
termos:

vmMm = VFXx 2 x X2
100 360

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = NUumero de dias em atraso.

5.2.4. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta serd devolvida a CONTRATADA para
correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serda contado a partir da data de
apresentagdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer Onus ou corre¢do a ser paga pela
CONTRATANTE.

5.2.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

5.2.6. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigagdes tributdrias, previdencidrias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovacao seja demandada, obriga a CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢0Oes administrativas previstas neste contrato;
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b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupgao da execuc¢ao do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indeniza¢des devidas a
Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsididria por
inadimplemento de obrigacGes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da Administracao, conforme
0 caso.

CLAUSULA SEXTA — DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

6.1.1. As alteragdes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela autoridade
competente.

6.2. As alteragbes quantitativas e qualitativas deverdo ser formalizadas por meio de termo aditivo, no
qual deverdo ser indicados com precisdao os quantitativos ou especificacdes alterados e a variacao
percentual do valor inicial correspondente, observadas as condicdes e o limites percentuais para
acréscimos e decréscimos, na forma do art. 124 Lei Federal n? 14.133/2021.

6.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

6.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicacdo na obra antes da notificacdo de
supressdo pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugdo, fara jus ao pagamento correspondente,
considerando-se exclusivamente os precos de aquisicdo dos materiais, tal como regularmente
comprovados, que passardao entdo a pertencer ao Municipio de Vila Pavao.

6.5. Os acréscimos e supressdes serdao calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre
eles, os limites de alteracdo previstos em lei.

6.6. As adequacgOes dos projetos e das condi¢bes de execucgdo dos servigos sempre deverdo atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos Conselhos
profissionais competentes, e submetidas a aprovagao prévia da autoridade competente.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA E DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1. O prazo de vigéncia contratual terd inicio na data de sua assinatura e terd dura¢do de 12 (doze)
meses.

7.2. O prazo para execugdo total do objeto do presente Contrato serd de 12 (doze) meses, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da assinatura da Ordem de Inicio de execuc¢do dos
servicos, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do
objeto, conforme art. 62, inciso XVII, da Lei n® 14.133/21.
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7.2.1. A Contratada sera convocada para assinar a ordem de servico, dentro do prazo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data da convocacao, sob pena de decair o seu direito, podendo, ainda,
sujeitar-se as penalidades estabelecidas na legislacdo em vigor.

7.2.2. O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair
em dia em que ndo houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se
houver indisponibilidade da comunicagdo eletronica, conforme art. 183, §22 da Lei 14.133/2021.

7.3. As Ordens de Paralisagdao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

7.3.1. As Ordens de Paralisacdo ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia contratual.

7.4. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, conforme previsdo do art. 111 da Lei n? 14.133/2021, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

7.5. A prorrogacdo do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisagdo, serda permitida,
segundo o § 52 do art. 115 da Lei n? 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comeco e incluir-se-
4 o do vencimento, observado o disposto no art. 183 da Lei n2 14.133/2021.

7.6.1. S6 se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no Municipio
de Vila Pavao.

7.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitaces da fiscalizagdo do Municipio de Vila Pavdo para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.
CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagdo orgamentdaria na
classificacdo abaixo:

ORGAO 060 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos

UNIDADE 060 Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos

PROJETO / ATIVIDADE 060060.2678200141.090 - — Pavimentacdo e Drenagem da estrada
vicinal de acesso ao CEIER em S3o Roque do Estevao, Vila Pavao — ES.

ELEMENTO 44905100000 — Obras e Instalagdes

FICHA: 0000822

FONTES DE RECURSOS 170000000001 - Transferéncias da unido ref. a convénios ou

instrumentos congéneres

150000000000 — Recursos nao vinculados de impostos e transferéncias
de impostos
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA
9.1. GARANTIA DO OBJETO:

9.1.1. A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo dos servicos e
obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

9.2. GARANTIA CONTRATUAL:

9.2.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n®
14.133/2021, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 8% (oito por cento) do valor total do contrato.

9.2.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c¢) Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

9.2.2.1. Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, terd o prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato
para a prestacao da garantia.

9.2.2.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o maximo de
2% (dois por cento).

9.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

9.4. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
reforcada e/ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgdo, no prazo
de dez dias, contados da assinatura do respectivo termo aditivo, observando-se o disposto nos itens
9.2.2.1e9.2.2.2.

9.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execuc¢do do contrato ou
apdés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
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monetariamente. Em ambos os casos o prezo para liberagdo ou restituicdo sera de até 90 (noventa)
dias.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Projeto Basico, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.1.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

10.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.1.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

10.1.6. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

10.1.7. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.1.8. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.1.9. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado.

10.1.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

10.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo.

10.1.12. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.1.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitacao.
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10.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos;

10.1.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

10.1.17. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
10.1.18. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.1.19. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacgdo nominal dos empregados que
adentrardao no érgdo para a execugao do servico.

10.1.20. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico.

10.1.21. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestacdo de servigco para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes
compativeis com os compromissos assumidos.

10.1.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante.

10.1.23. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

10.1.24. Providenciar junto ao CREA/ES — Anotacbes e Registros de Responsabilidade Técnica (ART)
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ne. 6.496/77 e 12.378/2010).

10.1.25. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

10.1.26. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢bes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relag¢do ao cronograma previsto.

10.1.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

10.1.28. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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10.1.29. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto
Basico e demais documentos anexos.

10.1.30. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucdo do contrato.

10.1.31. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.1.32. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato.

10.1.33. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.1.34. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2
2061, de 20 de Dezembro de 2021.

10.1.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

10.1.36. Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execucdo
dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacdo de seu prazo de vigéncia.

10.1.37. Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar uma
justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via
oficio protocolado e direcionados ao setor de engenharia.

10.1.38. A empresa CONTRATADA deverd proceder previamente ao estudo e analise dos documentos,
que compde este projeto basico, antes de sua execuc¢do, para que ndo haja nenhuma duvida ou falta de
informacdo que possa prejudicar o andamento dos servigos.

10.1.39. As vistorias realizadas pela fiscalizacdo do setor de engenharia deverao ser obrigatoriamente
acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

10.1.40. Fornecer documentos ao GEO-OBRAS sempre que for solicitado pelo setor de engenharia.

10.1.41. Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial descritivo,
devidamente limpa e pronta para utilizacao.

10.1.42. Atender as Legisla¢Oes Federais, Estaduais e Municipais.

10.1.43. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n2 14.133, de 2021;
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10.1.44. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

10.1.45. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico).

10.1.46. A Contratada obrigatoriamente devera manter durante a execugdao do contrato Engenheiro
de Seguranga do Trabalho.

10.1.47. A Contratada obrigatoriamente devera contratar mao-de-obra ou servigo advinda do Sistema
Penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a execugdo do
objeto contratual, nos termos do Artigo 36 da Lei n2 7.210/84.

10.2. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

10.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.2.4. N3do praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.2.4.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

10.2.4.2. Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a
funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.2.4.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio drgao ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

10.2.5. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

10.2.6. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.2.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacdes expedidas.

10.2.8. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragao ou irregularidade
apontadas pelo Setor de Engenharia na execuc¢ao deste Contrato.
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10.2.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
10.2.10. A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servicos para a CONTRATADA.

10.2.11. Receber ou rejeitar o servico apods verificar a execucdo e qualidade do mesmo. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com as obrigacdes
assumidas.

10.2.12. A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o
cumprimento das obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

10.2.13. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdao do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAGOES E DAS PENALIDADES

11.1. Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o
licitante contratado a aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condicdes:

11.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndao atendido, caso o contrato encontre-
se parcialmente executado;

11.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execucdo do
contrato;

11.1.3. A aplicagdo da multa de mora nao impede que a Administracdao rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sancgdes previstas no item 11.2 deste contrato e na Lei Federal n¢
14.133/2021.

11.2. Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas no artigo anterior da mesma Lei, as seguintes sangdes:

a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art.
155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

b) multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) do valor do
contrato licitado aplicada ao responsdvel por qualquer das infragdes administrativas previstas no Art.
155 da Lei 14.133/21;

¢) Impedimento de licitar e contratar com a Administragcdao Publica, aplicada ao responsavel pelas
infragcBes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21,
qguando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administra¢do Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xl do caput do art. 155
da Lei 14.133/21, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VII do
caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao referida no
§ 42 do Art. 156 da Lei 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da
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Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

“u_n “_n

11.3. As sangbes previstas no item anterior nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista alinea “b”, item 11.1.1 e item 11.4.

11.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2 abaixo:

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
0,4% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
0,8% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
1,6% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
3,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato

VNI IWIN|F

Tabela 1 - Correspondéncia do valor conforme grau aplicado.

INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

01 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais - Por ocorréncia;

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos 4
contratuais - Por dia;

03 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servigos contratados - Por 3
empregado e por dia;

04 Atrasar ou recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo - Por servigo e 3
por dia;
Permitir a execug¢do de servicos sem utilizacdo de EPI/ EPC, ou a presenca de

05 trabalhador fora dos locais em que estdo realizados os servicos — Por trabalhador e 2
por dia;

06 Deixar de zelar pelas instalagdes da PMVP 1
ou de terceiros - Por a¢ao e por dia;

07 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instru¢cdo complementar do drgdo 3
fiscalizador - Por ocorréncia e por dia;

08 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 1
atenda as necessidades do servico - Por funciondrio e por dia;
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta

09 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo drgao fiscalizador - 3
Por item e por ocorréncia;

10 Deixar de indicar e manter na obra durante a execugao do contrato os prepostos 1
previstos no edital/contrato - Por dia;

11.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante poderdo, a critério da contratante, ser
deduzidos dos valores a serem pagos nas medi¢des ou recolhidos em favor da Administra¢do, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
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11.6. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

11.7. As sanc¢Oes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditdrio, observando-se as seguintes regras:

11.7.1. Antes da aplicagcdo de qualquer san¢do administrativa, o érgdo promotor do certame devera
notificar o licitante contratado.

11.7.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo a conduta do licitante reputada como infratora, a motivagdo para aplicacdo da
penalidade, a san¢do que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razées de defesa;

11.7.3. O licitante contratado comunicara ao érgdo promotor do certame as mudangas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagcdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

11.7.4. Na aplicacdo da sangdo prevista na alinea “b” do item 11.2 deste Contrato, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7.5. A aplicacdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 11.2 deste Contrato requerera a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.8. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

11.9. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranca judicial da diferenca.

11.10. Em conformidade com o disposto no Art. 163 da Lei 14.133/21, é admitida a reabilitacdo do
licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragao providenciar a readequa¢ao do cronograma
fixado para o contrato.

12.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢Ges administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execuc¢ao contratual.
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12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagbes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CONTROLE E DA FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

13.1. A fiscalizacdo e coordenacgdo dos servicos serdo feitas por Engenheiros Civis e Técnicos em
EdificacGes, representantes da PMVP — através de suas respectivas designacdes por portaria antes da
emissdo da ordem de servico.

13.2. Antes de iniciar a execu¢do da obra em questdo o Fiscal do Contrato juntamente com o Gestor do
Contrato fara uma reunido para conhecer os responsaveis pela execu¢cdo da CONTRATADA e alinhar
todas as questdes pertinentes ao bom funcionamento da obra.

13.3. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

13.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢es, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com
a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor. O controle de qualidade e outras
exigéncias da Fiscalizacdo ndo eximem a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas
obras que executar.

13.5. O fiscal designado deverd fazer avaliagdo dos materiais utilizados na execug¢do dos servigos e sua
conformidade com as especificaces da Planilha Orgamentdria e Proposta Comercial.

13.6. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma do Art. 117 da Lei n? 14.133/2021.
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13.7. A verificagdo da adequacgdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

13.8. A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente a todas as orientacGes dos projetos contidos no
Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizacdo impugnar, mandar demolir ou
refazer qualquer servico que ndo estejam de acordo com os documentos supracitados. As
incompatibilidades deverdo ser tratadas com autor do projeto e o fiscal do contrato, objetivando
solucdo técnica compativel com as condi¢des reais do processo executivo. Ndo é permitido
modificacdo/alteracdo dos projetos, sem autorizagdo expressa do autor do projeto.

13.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢&o dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.10. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

13.11. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

13.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.14. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

13.15. A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que fagam parte do seu
quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade
técnica, e registrados em sua entidade profissional.

13.16. A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execugao da obra, um RDO (relatdrio diario
de obra) atualizado, com informac¢des importantes sobre o desenvolvimento das atividades em cada dia.
Nele, devera ser anotado tudo o que acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam,
numeros de funciondrios (divididos por funcdo), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais
recebidos no local, as condicdes do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre
planilha orcamentaria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
obras, a contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas
improdutivas, entretanto se houver paralisacdo, estas ndo serao caracterizadas como justificativa por
atraso na obra.
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13.17. A CONTRATADA deverda manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar riscos
de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

13.18. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentacao,
transporte e material.

13.19. A CONTRATADA devera manter os seus funciondrios equipados com os devidos Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI’s (Certificado de Aprovacgao (CA)) e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC’s,
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

13.20. A CONTRATADA devera se informar com o fiscal do contrato sobre o local onde serdo instalados
os tapumes e os barracoes, que servira de base para a administracdo da obra por parte da CONTRATADA
(caso seja necessdrio).

13.21. Para a realizagdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar convenientemente os
locais de intervenc¢des, obedecendo a indicagdo da Administracdo, de forma a garantir a seguranca
necessaria para os seus funcionarios, que executam os servigos, e para os moradores do local. Os custos
referentes a esses servicos deverdo ser incluidos nos precgos unitarios propostos, bem como todos os
equipamentos de protecao individual exigidos para utilizacdo durante a fase da obra.

13.22. Todos os servicos de sinalizacao deverado ser instalados antes de se iniciar qualquer servico em
vias como: sinalizagdo a partir de placas, telas de protecdo, cavaletes de madeira e cones, além de
iluminagdo noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas casas em seguranga.

13.23. Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdo ser
executados/liquidados apds contrato do servico aditivado assinado.

13.24. O local onde serdo realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material excedente,
pronto para o uso publico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO

14.1. O recebimento da obra, apds sua execugdo e conclusdo, obedecera ao disposto no Artigo 140 da
Lei n2 14.133/2021.

14.2. A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados na obra ou qualquer
forma de material estranho, resultantes da execug¢do da obra.

14.3. O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no periodo de até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias.

14.4. O recebimento definitivo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.
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14.5. A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao fiscalizador, podendo o
mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou no memorial.

14.6. N3o sera aceita entrega parcial do servigo, nem servico em desconformidade com os projetos, sob
pena de rejeicdo do servico.

14.7. O Fiscal acompanhara a execucdo e emitird relatdério onde constatard a conclusdo ou ndo do
servigco para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

14.8. A utilizacdo de material de mé qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra, devera ser
substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material de acordo com a fiscaliza¢do da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS AGOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

15.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas técnicas de
protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geracdo
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
CONTRATANTE.

15.2. As boas praticas de otimizagdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluicdo se pautardo
em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

a) Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico Preliminar;
b) Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;
c) Substituicdo de substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

d) Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e dgua, repassando a seus
empregados todas as orientagGes referentes a redugdo do consumo de energia e agua;

e) Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservagao;

f) Execucdo dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais
(flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizac3o.

15.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de relacdo
com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdao
de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista
dos impactos ambientais.

15.4. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas, deverdo ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagdo ambiental e
sanitaria vigentes.

15.5. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e
rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética de seus equipamentos.

15.6. A CONTRATADA deve conduzir suas ac¢bes em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevenc¢do de adversidades
ao meio ambiente e a salde dos trabalhadores e envolvidos na prestacdo dos servicos.
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15.7. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de Residuos de
Construcdo Civil da obra, visando a classificacdo e separagdo ambientalmente adequada dos residuos.

15.8. Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagdo (A, B, C e D) e
acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separac¢do na fonte facilita a remocédo e o
encaminhamento a destinac¢do diferenciada.

15.9. Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construcdo civil gerados na
implantacdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes distintas: segregacdo e
acondicionamento transitério na fonte geradora, acumulagao final e remocao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

16.1. Mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA, podera, nos termos
do Art. 122 da Lei 14.133/21, subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite de 30% (trinta)
por cento do valor do contrato e apenas de itens que ndo fizeram parte da qualificagdo técnica no
certame licitatdrio, devendo a CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE documentagdo que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que serda avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.2. Sera vedada, nos termos do Art. 122, §32 da Lei 14.133/21, a subcontratacdo de pessoa fisica ou
juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do dérgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

16.3. A autorizacdo dada pela CONTRATANTE é condicdo para a subcontratacdo regular, mas ndo implica
em partilha nem reducao das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.

16.4. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execucdo do objeto do contrato, bem como pela
padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servicos, supervisionando
as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a CONTRATANTE pelo
cumprimento das obrigacGes que forem objeto de subcontratacao.

16.5. N3o serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.
16.6. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

a) Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratacdo, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serdo subcontratadas;

b) Autorizagdo prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratagao;

c) Apresentacdo de cépia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre a
contratada e subcontratado, o qual serd juntado aos autos do processo administrativo.

d) Somente serdo permitidas as subcontratacdes prévias e regularmente autorizadas pela
CONTRATANTE. A subcontratacdo ndo formalizada segundo o procedimento previsto no Projeto Basico
constituird motivo para a rescisdo unilateral do contrato.

16.7. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
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Prefeitura do Municipio de Vila Pavao

Estado do Espirito Santo CNPJ] 36.350.346/0001-67
Rua Travessa Pavio, 80 - Centro - Vila Pavao - ES - CEP 29843-000

Telefone: (27) 3753-1022 - E-mail: vilapavao@vilapavao.es.gov.br / www.vilapavao.es.gov.br

Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133 e, por extrato, no Didrio Oficial do Estado,
nos termos do artigo 54 da Lei Federal n.2 14.133/2021de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n? 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA NOVA - FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Venécia/ES para dirimir qualquer divida ou contestacdo
oriunda direta ou indiretamente deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n? 14.133/21, renunciando-se expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para
igual distribuicdao, para que produza seus efeitos legais.

Vila Pavdo/ES, 15 de agosto de 2025.

JOAO Assinado de forma digital
por JOAO
TRANCOSO:0 TrANCOS0:00783745702

sinado digitalmente por WELFRIDO

As:
PISKI:99618052753
WELERID O £ % s 00-
34173682000318, OU=Secretaria da
deral do Brasil

Receita Fe rasil - RFB, OU=

Dados: 2025.08.18 PISKI 9961 guis%?'g%g (73:3:
0783745702 141732 0300 8052753 .
Jodo Trancoso Welfrido Piski
Prefeito do Municipio Sécio Administrador
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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DOM/ES - Edigao N°2.826

segunda-feira, 18 de Agosto de 2025

ERRATA

Na Publicacdo da Resolucdo N°24/2025, que dispde
sobre a Aprovacdao da Emenda Parlamentar do
deputado Jack Rocha destinado a Associacdo de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Viana - APAE/VIANA
ES.

ONDE-SE LE:

Art. 1° - Aprovar o recebimento e a utilizagdo
de Emenda Parlamentar n© 320510120250001,
Funcional Programatica n® 082455131219G0032, no
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinglienta mil reais)
destinada ao CUSTEIO (GND3) da Estruturacao da
Rede de Servigos do SUAS. Tal emenda parlamentar
€ nominal a Associagdo de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Viana - APAE DE VIANA, que ficara
responsavel pelo protocolo de plano de trabalho
destinado ao repasse desse recurso, que sera
realizado fundo a fundo apds cumprimento de todas
as condicionalidades de tramitagdo interna.

LEIA-SE:

Art. 1° - Aprovar o recebimento e a utilizagdo
de Emenda Parlamentar n°® 320510120250001,
Funcional Programatica n® 082455131219G0032, no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) destinada
ao CUSTEIO (GND3) da Estruturacao da Rede de
Servicos do SUAS. Tal emenda parlamentar € nominal
a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Viana - APAE DE VIANA, que ficara responsavel pelo
protocolo de plano de trabalho destinado ao repasse
desse recurso, que sera realizado fundo a fundo
ap6s cumprimento de todas as condicionalidades de
tramitacao interna.

Viana-ES, 13 de Agosto de 202

HEX:EVED)

RESUMO DO CONTRATO
N° 134/2025

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saude de Vila
Pavao/ES.
CONTRATADA: VIAGAO PRIMUS LTDA ME.
OBJETO: Contratacao de empresa especializada na
prestacdo de servicos de locacdo de veiculo tipo van,
com motorista e monitor de transporte de saude,
para o transporte sanitario de pacientes, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saude.
VIGENCIA: 12 meses.
VALOR GLOBAL: R$ 1.018.800,00.
RECURSOS FINANCEIROS:
Fichas: 42.
ID CIDADES: 2025.074E0500001.01.0004

Vila Pavao, ES, 15/08/2025
Elaine Maria Trancoso

Gestora do Fundo Municipal de Saude
Protocolo 1613779

RESUMO CONTRATO N° 133/2025
Concorréncia Eletronica n° 002/2024
Processo n° 001975/2024
ID CIDADES: 2024.074E0700001.01.0013

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES
CONTRATADA: DOMINARE CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA
ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO CEIER.
VIGENCIA: 12 Meses.

VALOR TOTAL: R$ 5.838.007,78.

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha

822.
Samoel Ramalhete Ferreira . ~
Presidente do Conselho Municipal de Assisténcia s Pg‘%oélﬁahiﬁ)fézozs'
Social de Viana - COMASVI. Prefeito Municipal
Protocolo 1614065 Protocolo 1613792
— - www;amunesxorg.br
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CAPIXABAS

6

- MATERIAL DE CONSUMO (080100.10302
00142.041.33903000000.160000000000),
00151-150000009999 - MATERIAL DE CONSUMO
(070100.0812200092.022.33903000000.
150000009999), 00222-166100000000 - MATERIAL
DE CONSUMO (070100.0824400102.204.339030
00000.166100000000) e 00239-166100000000 -
MATERIAL DE CONSUMO (070100.0824400112.203.
33903000000.166100000000)

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Vargem Alta, 13 de agosto de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante
Protocolo 1614169

RESUMO DO CONTRATO
N° 134/2025

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saude de Vila
Pavao/ES.
CONTRATADA: VIAGCAO PRIMUS LTDA ME.
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos de locacdo de veiculo tipo van,
com motorista e monitor de transporte de saude,
para o transporte sanitario de pacientes, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saude.
VIGENCIA: 12 meses.
VALOR GLOBAL: R$ 1.018.800,00.
RECURSOS FINANCEIROS:
Fichas: 42.
ID CIDADES: 2025.074E0500001.01.0004

Vila Pavao, ES, 15/08/2025

Elaine Maria Trancoso
Gestora do Fundo Municipal de Saude
Protocolo 1613778

RESUMO CONTRATO N° 133/2025
Concorréncia Eletronica n° 002/2024
Processo n° 001975/2024
ID CIDADES: 2024.074E0700001.01.0013

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO/ES
CONTRATADA: DOMINARE CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA
ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO CEIER.
VIGENCIA: 12 Meses.

VALOR TOTAL: R$ 5.838.007,78.

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha

822.

Vila Pavao/ES, 15/08/2025.
Joao Trancoso
Prefeito Municipal
Protocolo 1613791

ATOS MUNICIPAIS

Vitéria (ES), segunda-feira, 18 de Agosto de 2025.

Vila Valério

Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, celebrou o
seguinte termo contratual

°©057/2025 - ADM

Contratado: RRW COMPOSTAGEM ORGANICA
LTDA
Objeto: Contratacdo de empresa especializada
para servicos de transporte e destinagao final
ambientalmente adequadas dos residuos RSU
“Residuos Solidos Urbanos (Domiciliares)” E
RCC Residuos da construcdo civil e volumosos”,
considerados classe II A e inertes.
Valor: R$ 267.760,60 GLOBAL
Dotag&o: 200170.1754217082.053
Prazo vigéncia: 90 (noventa) dias
Amparo: DISPENSA DE LICITACAO N° 023/2025 -
ART. 75, VIII - DA LEI 14.133/2021 - PROCESSO
N.o 2.110/2025
Vila Valério/ES, 15 de agosto de 2025
DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

Protocolo 1613994

AVISO DE _SORTEIO E COMPOSICAO DE
SUBCOMISSAO TECNICA

CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 01/2025
A Camara Municipal de Linhares, por meio de seu
Agente de Contratacdao e equipe de apoio, torna
publica para conhecimento dos interessados, torna
publico para conhecimento dos interessados, que
realizara, nodia 04/09/2025,as 09:00 h, na Sede da
CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES (CML), sessao
publica de sorteio, conforme §1° e §29, do Art.
10 dalei 12.232/2010, para escolha dos membros
previamente cadastrados que irdo compor a
Subcomissdo Técnica que ira proceder a analise e
o julgamento das propostas técnicas, que tem por
objeto a Contratagcdo de agéncia de propaganda
para prestacdo de servicos de publicidade,
compreendendo o conjunto de atividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo,
o planejamento, a conceituacdao, a concepgao, a
criacdo, a execucao interna, a intermediacado e a
supervisdao da execucdao externa e a distribuicdo
de publicidade de interesse da Camara Municipal
de Linhares aos veiculos e demais meios de
divulgagao.
Serdo sorteados 03 (trés) nomes dentre os
profissionais abaixo relacionados, sendo esses
profissionais sem vinculo com a Camara Municipal
de Linhares, bem como seus suplentes.
Relagbes Publicas Relagdo de profissionais que
ndo mantém vinculo com a Camara Municipal de
Linhares -ES (nomes a ser sorteados):
1) ROBERTA LINO PEREIRA
Formagdo Académica: COMUNICACAO SOCIAL
(Bacharela).
Profissdo/Area de Atuagdo: Coordenadora / Midias
Sociais - Audiovisual.
2) RHAONY SOARES DE ALMEIDA SANTOS
Formacao Académica: Bacharel em Comunicacao
Social.
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