


COMPOSIÇÃO 001						
Serviço: Administração Local		Unidade:	Data:			
Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS		mês	jan/24			
Referência DER - RODOVIAS						
Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total	Referência	Código da referência
1 - Mão de Obra						
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	3,20	R\$ 21.685,96	R\$ 69.395,07	DER-ROD	20069
2 dias						
4 semanas						
12 meses						
(2 x 4 x 12) / 30 = 3,20 meses						
Auxiliar de topografia	mês	0,80	R\$ 2.727,40	R\$ 2.181,92	DER-ROD	20029
2 dias						
4 semanas						
3 meses						
(2 x 4 x 3) / 30 = 0,80 meses						
Topógrafo	mês	0,80	R\$ 7.099,61	R\$ 5.679,69	DER-ROD	20014
2 dias						
4 semanas						
3 meses						
(2 x 4 x 3) / 30 = 0,80 meses						
SUBTOTAL				R\$ 77.256,68		
4 - Leis Sociais			90,92%			
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, administração central, impostos, transportes e lucros			23,32%	R\$ 18.016,26		
6 - PREÇO FINAL				R\$ 95.272,94		

Reajustamento	jul/23	jan/24	Índice
CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	287,460	290,267	1,0098
*Os serviços do DER-ROD foram atualizados pelo índice de reajustamento do DNIT, de Julho de 2023 para Janeiro de 2024 REAJUSTE = INCC Janeiro/2024 / INCC Julho/2023			

Documento assinado digitalmente
 JULIANA TEIXEIRA FONSECA
Data: 20/05/2024 10:31:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIANA T. FONSECA
Engenheira Civil - CREA-ES 057541/D



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/05/2024 16:56:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UELIKSON BOONE (CIDADÃO)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-8QR7FH>