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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROJETO BASICO

1 - UNIDADE REQUISITANTE

1.1. A parte interessada ¢ a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos.

2-OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo prevé a Contratacdo de empresa especializada para execugao de servigos,
referente a Reforma e Reestruturacdo do Museu Pomerano Franz Ramlow, conforme especifica¢des
técnicas, unidades e quantidades.

2.2 — Quantitativos

As quantidades potencialmente contratadas serdo conforme planilha anexa, que foi levantada baseando-se
nas demandas potenciais a realizacdo da obra e nos projetos executivos.

Os pre¢os unitarios para a execugdo dos servigos de engenharia tiveram suas composigdes extraidas dos
sistemas publicos de preco de referéncia.

Nos casos em que a composicdo foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada através dos precos
de insumos e /ou servicos neles existentes.

As quantidades médias estimadas foram fixadas tendo por base o quantitativo em m? (metros quadrados e
metros lineares) que o municipio necessitard em acordo ao levantamento com os setores envolvidos.

2.3 — Vigéncia contratual
2.3.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

2.3.2 — O prazo de vigéncia do contrato é superior ao tempo de execucdo dos servigos pelos seguintes
motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execugdo, no caso de intercorréncia na execucgao de
algum servico, ndo sendo a contratada a responsavel, limitado ao prazo de vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como, pagamentos de medi-
cao e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizacdo de corre¢des por parte da contratada.

2.4 — Objetivos/Justificativa da contratagéo

Os museus desempenham um papel crucial na preservacdo da histéria e da cultura de um grupo étnico,
como os pomeranos. A reforma e reestruturagdo pode ser motivada pela necessidade de revitalizar o museu
e suas instalagdes, garantindo que o patrimonio cultural seja mantido e apresentado de forma adequada as
geracdes atuais e futuras.

A reestruturag@o pode ser realizada com o objetivo de modernizar as instalagdes do museu, tornando-as
mais acessiveis a todos os visitantes, incluindo pessoas com deficiéncia. Isso pode envolver a instalagdo de
plataforma elevatoria e outras adapta¢des para tornar o museu inclusivo.

A demoligdo de partes da estrutura se fez necessaria para resolver problemas estruturais existentes, como
infiltragdes, danos causados pelo tempo, garantindo a integridade e a durabilidade do edificio no longo
prazo.
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O projeto também pode incluir espacos educativos, salas de aula e atividades para escolas e grupos, fomen-
tando a educagdo e a valorizagdo do patrimonio cultural regional. Em suma, a reforma e reestruturacio do
Museu Pomerano ndo apenas garantiriam a preservacao e divulgacdo dessa importante heranca cultural,
mas também contribuiriam para o desenvolvimento regional, o turismo cultural e a valorizagdo da identi-
dade da comunidade pomerana e de seu legado histdrico, além de promover o desenvolvimento local.

A contratacdo de empresa especializada seguird especificacdes presentes neste Projeto basico, seguindo as
necessidades de reestruturag¢do de edificagao.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A descricdo da solugéo foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos e memoriais.

Para detalhamento da solugdo como um todo, cita-se 0s proprios projetos executivos e 0 memorial descri-
tivo, uma vez que atraves destes documentos estéo caracterizados criteriosamente todos os materiais e com-
ponentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada, sequéncias executivas e especifi-
cacOes, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados.

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 - Das obrigagdes da contratada

4.1.1. Executar os servigos conforme especificagoes deste Projeto Basico, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Projeto Bésico e em sua proposta.

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos.

4.1.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias ¢ as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante.

4.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

4.1.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos ¢ instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga ¢ bem-estar no trabalho.

4.1.6. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

4.1.7. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.8. Promover a guarda, manuten¢io ¢ vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

4.1.9. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos ¢ especificagdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado.
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4.1.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.

4.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

4.1.12. Nao permitir a utiliza¢do de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4.1.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

4.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos;

4.1.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

4.1.17. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
4.1.18. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.1.19. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execucao do servico.

4.1.20. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execu¢do do servico, conforme descrito neste Projeto Basico.

4.1.21. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de
servigo para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0s compromissos assumidos.

4.1.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante.

4.1.23. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacio.

4.1.24. Providenciar junto ao CREA/ES — Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica (ART)
referentes ao objeto do contrato ¢ especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 ¢ 12.378/2010).

4.1.25. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

4.1.26. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagcdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

4.1.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
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registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorregdes
dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

4.1.28. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do
Termo de Recebimento Definitivo.

4.1.29. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e
demais documentos anexos.

4.1.30. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante ¢ a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

4.1.31. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato.

4.1.32. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucao do contrato.

4.1.33. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

10.1.34. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 2061,
de 20 de dezembro de 2021.

4.1.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

4.1.36. Realizar, quando necessario, levantamentos ¢ estudos complementares pertinentes a execugao dos
servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacgao de seu prazo de vigéncia.

4.1.37. Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar uma
justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, € apresentar novo cronograma
para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e
direcionados ao setor de engenharia.

4.1.38. A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise dos documentos, que
compde este projeto basico, antes de sua execugdo, para que ndo haja nenhuma divida ou falta de
informagdo que possa prejudicar o andamento dos servigos.

4.1.39. As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do setor de engenharia deverdo ser obrigatoriamente
acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

4.1.40. Fornecer documentos ao CIDADES sempre que for solicitado pelo setor de engenharia.

4.1.41. Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial descritivo,
devidamente limpa e pronta para utilizagao.
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4.1.42. Atender as Legislagdes Federais, Estaduais e Municipais.

4.1.43. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

4.1.44. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116);

4.1.45. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo inico).

4.1.46. A Contratada obrigatoriamente deverd contratar mao-de-obra ou servico advinda do Sistema
Penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a execucao do objeto
contratual, nos termos do Artigo 36 da Lei n® 7.210/84.

4.2 - Das obrigac8es da contratante

4.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

4.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

4.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que
as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

4.2.4. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

4.2.4.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto;

4.2.4.2. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a fungéo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

4.2.4.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

4.2.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

4.2.6. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

4.2.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, or¢amentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento do
servigo e notifica¢des expedidas.

4.2.8. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragdo ou irregularidade
apontadas pelo Setor de Engenharia na execugdo deste Contrato.

4.2.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
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4.2.10. A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CONTRATADA.

4.2.11. Receber ou rejeitar o servico apos verificar a execugdo ¢ qualidade do mesmo. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as obrigagdes
assumidas.

4.2.12. A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificagdo da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o
cumprimento das obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

4.2.13. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro.

4.3 - Da visita técnica.

4.3.1 — Apesar de ndo ser um critério obrigatorio, a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servicos
Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execugdo dos servicos para terem conheci-
mento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais consequentes. O objetivo da visita é que 0s
precos ofertados pelas empresas reflitam com exatidao nos servicos a serem executados, evitando-se futuros
pleitos de aditivos indevidos ao contrato.

4.3.2 — Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante deverd agendar junto a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, pelo Telefone (27) 3753-1022 — Ramal 123 e pelo
e-mail: semde@vilapavao.es.gov.br.

4.3.3 — As empresas participantes deverdo apresentar uma declaracao formal, sob as penas cabiveis, de que
possui pleno conhecimento das condic¢fes da execugdo das obras e ou servigos, bem como dispde de insta-
lagdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos, 0s quais deverdo estar disponiveis nas quantidades
e qualidades minimas necessarias ao cumprimento do objetivo.

5 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 — Prazo para inicio e execucdo da obra

5.1.1 — O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias uteis apos a assinatura da
Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia Util seguinte se 0 vencimento cair em
dia em que nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indis-
ponibilidade da comunicagao eletronica, conforme Art.183, §2° da Lei 14.133/21.

5.1.2 — O prazo estipulado para execugdo e conclusdo da obra sera de 365 (trezentos e sessenta e ¢inco)
dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da assinatura da Ordem de Servico, po-
dendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, conforme
Art. 6°, inciso XVII da Lei 14.133/21;

5.2. Da subcontratacéo

5.2.1. Mediante prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA, podera, nos termos
do Art. 122 da Lei 14.133/21, subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite de 30% (trinta) por
cento do valor do contrato ¢ apenas de itens que nao fizeram parte da qualificagdo técnica no certame
licitatorio, devendo a CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.2.2. Sera vedada, nos termos do Art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de pessoa fisica ou
juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
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desempenhe fungfo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.2.3. A autorizacao dada pela CONTRATANTE ¢ condicdo para a subcontratacao regular, mas nao implica
em partilha nem reducdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.

5.2.4. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execucdo do objeto do contrato, bem como pela
padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando as
atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a CONTRATANTE pelo
cumprimento das obrigagdes que forem objeto de subcontratacao.

5.2.5. Nao serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.
5.2.6. A subcontratagdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

a) Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratagdo, acompanhado de planilha
detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serdo subcontratadas;

b) Autorizagdo prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratacao;

c¢) Apresentagdo de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado entre a contratada e
subcontratado, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo.

d) Somente serdo permitidas as subcontratagdes prévias e regularmente autorizadas pela CONTRATANTE.
A subcontrata¢do nao formalizada segundo o procedimento previsto no Projeto Basico constituird motivo
para a rescisao unilateral do contrato.

5.2.7. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da Sub-
contratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1 - Do controle e da fiscalizacao da execucao

6.1.1. A fiscalizacdo e coordenacdo dos servigos serdo feitas pela Engenheira Civil Juliana Teixeira Fonseca
CREA-ES 057541/D, representante da PMVP — através de suas respectivas designagdes por portaria antes
da emissdo da ordem de servigo.

6.1.2. Antes de iniciar a execucdo da obra em questdo o Fiscal do Contrato juntamente com o Gestor do
Contrato fara uma reunido para conhecer os responsaveis pela execugdo da CONTRATADA e alinhar todas
as questoes pertinentes ao bom funcionamento da obra.

6.1.3. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

6.1.4. A presenga da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
Contratada, que respondera unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor. O controle de qualidade e outras
exigéncias da Fiscaliza¢do ndo eximem a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas
obras que executar.

6.1.5. O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execugdo dos servigos e sua
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conformidade com as especificagdes da Planilha Or¢amentaria e Proposta Comercial.

6.1.6. O acompanhamento ¢ a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas € equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma do Art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.

6.1.7. A verificacdo da adequacao da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

6.1.8. A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente a todas as orientagdes dos projetos contidos no
Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizagcdo impugnar, mandar demolir ou
refazer qualquer servico que ndo estejam de acordo com os documentos supracitados. As
incompatibilidades deverdo ser tratadas com autor do projeto e o fiscal do contrato, objetivando solugdo
técnica compativel com as condigdes reais do processo executivo. Ndo é permitido modificagdo/alteragdo
dos projetos, sem autorizagdo expressa do autor do projeto.

6.1.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.1.10. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execug@o contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira ¢ sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Uinico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

6.1.11. Durante a execug¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcao
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.1.12. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestag@o dos servigos realizada.

6.1.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.1.14. Na hipodtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em relagao a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

6.1.15. A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que fagam parte do seu
quadro permanente, ¢ que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade técnica, e
registrados em sua entidade profissional.

6.1.16. A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execugdo da obra, um RDO (relatério diario
de obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o desenvolvimento das atividades em cada dia.
Nele, devera ser anotado tudo o que acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam, nlimeros
de funcionarios (divididos por fungdo), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos
no local, as condi¢gdes do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre planilha
orcamentdria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de obras, a
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contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas improdutivas,
entretanto se houver paralisagdo, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na obra.

6.1.17. ACONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e isolados
do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes
aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

6.1.18. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentacao,
transporte e material.

6.1.19. A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de
Protegdo Individual — EPI’s (Certificado de Aprovacdo (CA) e Equipamento de Protegcdo Coletiva — EPC’s,
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

6.1.20. A CONTRATADA devera se informar com ao fiscal do contrato sobre o local onde serdo instalados
os tapumes ¢ os barracdes, que servira de base para a administracdo da obra por parte da CONTRATADA
(caso seja necessario).

6.1.21. Para a realizacdo dos servigos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar convenientemente os
locais de intervengdes, obedecendo a indicagdo da Administracdo, de forma a garantir a seguranca
necessaria para os seus funcionarios, que executam os servicos, € para os moradores do local. Os custos
referentes a esses servicos deverdo ser incluidos nos pregos unitarios propostos, bem como todos os
equipamentos de protecdo individual exigidos para utilizagao durante a fase da obra.

6.1.22. Todos os servicos de sinalizacdo deverdo ser instalados antes de se iniciar qualquer servico em vias
como: sinalizagdo a partir de placas, telas de protecao, cavaletes de madeira e cones, além de iluminacao
noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas casas em seguranca.

6.1.23. Todos os servigos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdo ser executados/liquidados
apos contrato do servigo aditivado assinado.

6.1.24. O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem material excedente, pronto
para o uso publico.
6.2 - Das san¢Ges administrativas

6.2.1 - Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execucgdo do contrato sujeitard o
licitante contratado a aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condices:

6.2.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se parcial-
mente executado;

6.2.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execuc¢do do con-
trato;

6.2.1.3. A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administragéo rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras sancdes previstas no item 6.2.2 deste Edital e na Lei Federal n® 14.133/21.

6.2.2. Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas no artigo anterior da mesma Lei, as seguintes sancdes:

a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art.
155 da Lei 14.133/21, quando n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
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b) multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) do valor do contrato
licitado aplicada ao responsavel por qualquer das infragcbes administrativas previstas no Art. 155 da Lei
14.133/21.

¢) Impedimento de licitar e contratar coma Administracdo Publica, aplicada ao responsavel pelas infracfes
administrativas previstas nos incisos Il, 111, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando
ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, aplicada ao responsa-
vel pelas infragcBes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/21, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput
do referido artigo que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangéo referida no § 4° do
Art. 156 da Lei 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

[3PS L ENTPE L]

6.2.3. As sangdes previstas no item anterior nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas cumulativa-
mente com a prevista alinea “b”, item 6.2.1.1 e item 6.2.4.

6.2.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infraces sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2
abaixo:

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
0,4% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
0,8% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
1,6% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
3,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
Tabela 1 - Correspondéncia do valor conforme grau aplicado.

QP IWIN| -

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

01 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais - Por ocorréncia;

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos 4
contratuais - Por dia;

03 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servicos contratados - Por em- 3
pregado e por dia;

04 Atrasar ou recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagdo - Por servico 3
e por dia,
Permitir a execucdo de servigos sem utilizacdo de EPI/ EPC, ou a presenca de traba-

05 Ihador fora dos locais em que estdo realizados os servigos — Por trabalhador e por 2
dia;

06 Deixar de zelar pelas instalagbes da PMVP ou de terceiros - Por acdo e por dia; 1

07 Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar do 6rgdo fiscali- 3
zador - Por ocorréncia e por dia,;
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08 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda
as necessidades do servico - Por funciondrio e por dia;

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta
09 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador - 3
Por item e por ocorréncia,;

Deixar de indicar e manter na obra durante a execucao do contrato 0s prepostos pre-

10 1

vistos no edital/contrato - Por dia;

6.2.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante poderdo, a critério da contratante, ser dedu-
zidos dos valores a serem pagos nas medic¢des ou recolhidos em favor da Administracdo, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

6.2.6. A aplicacdo das sangOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacé&o de repa-
ragdo integral do dano causado & Administracdo Publica.

6.2.7. As sanc¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo, asse-
gurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

6.2.7.1. Antes da aplicag&o de qualquer san¢do administrativa, o 6rgdo promotor do certame devera notifi-
car o licitante contratado.

6.2.7.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento, in-
dicando, no minimo a conduta do licitante reputada como infratora, a motivacéo para aplicagdo da penali-
dade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

6.2.7.3. O licitante contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as mudancas de endere¢o ocorri-
das no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificacdes
enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicacéo;

6.2.7.4. Na aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” do item 6.2.2 deste Edital, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

6.2.7.5. A aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 6.2.2 deste Edital requererd a
instauracao de processo de responsabilizacéo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

6.2.8. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também a rescisao
do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada.

6.2.9. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em desfavor
do licitante contratado, é obrigatoria a cobranca judicial da diferenca.

6.2.10. Em conformidade com o disposto no Art. 163 da Lei 14.133/21, é admitida a reabilitagcdo do licitante
ou contratado perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.
6.3 - Do recebimento e do aceite do objeto

6.3.1 — O recebimento da obra, ap6s sua execucao e conclusdo, obedecera ao disposto no Artigo 140 da Lei
n® 14.133 de 2021.

6.3.2 — A obra devera ser entregue livre de entulhos, dep6sito de materiais utilizados na obra ou qualquer
forma de material estranho, resultantes da execuc¢do da obra.
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6.3.3 — O objeto desta licitacdo seréa recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
guando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no periodo de até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo deta-
Ihado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias.

6.3.4 — O recebimento definitivo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da res-
ponsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funci-
onalidade da construcdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara res-
ponsavel pela reparacdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

6.3.5 — A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o orgao fiscalizador, podendo o
mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou no memorial.

6.3.6 — Nao sera aceita entrega parcial do servigo, nem servigo em desconformidade com os projetos, sob
pena de rejeicdo do servigo.

6.3.7 — O Fiscal acompanhara a execugao e emitira relatério onde constatara a conclusao ou nao do servigo
para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

6.3.8 — A utilizacao de material de ma qualidade que ndo for aprovado pelo fiscal da obra, devera ser subs-
tituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material de acordo com a fiscaliza¢do da obra.

6.4 - Das garantias
6.4.1 — Da garantia do servico

6.4.1.1 — A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo dos servigos e
obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, que descreve o
seguinte: “nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

6.4.2 — Da garantia de execucio do contrato

6.4.2.1 — O adjudicatario prestard garantia de execu¢@o do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/21, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

6.4.2.2 — No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante regis-
tro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
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6.4.2.3 — Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, terd o prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior & assinatura do contrato
para a prestacdo da garantia.

6.4.2.4 — A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o maximo de 2%
(dois por cento).

6.4.2.5 — A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

c¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adim-
plidas pela contratada, quando couber.

6.4.2.6 — A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apo6s a fiel execucdo do contrato ou
apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetaria-
mente. Em ambos 0s casos 0 prezo para liberag@o ou restituicao sera de até 90 (noventa) dias.

6.5 — Do reajuste

6.5.1 - Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao
das propostas.

6.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apos um ano contado da data limite da apresentagdo da proposta, aplicando-se o
indice INCC (Indice Nacional da Construgéo Civil).

6.5.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

6.5.4 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.5.5 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.5.6 -Critério de Reajustamento:

Ii —1Io
Io

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
Ii = Indice no més de aniversério do reajustamento;
10 = Indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentagdo da proposta de licitagdo.

R=MxK
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Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;

M = Medigéo com valores da apresentacdo da proposta de licitagéo.
k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

6.6 — Do reequilibrio econdmico-financeiro

6.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

6.6.2 - A analise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera baseada em
caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsi-
veis de consequéncias incalculéveis,

que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuagdo
objetiva de risco estabelecida no contrato.

6.6.3 — Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, sera
utilizado como parametro principal a matriz de alocagdo de riscos, sendo ela clausula contratual definidora
de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim,
para fins de pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que ndo estejam definidos como respon-
sabilidade da contratada.

6.6.3 - O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econd-
mico-financeiro serd de 60 (sessenta) dias uteis.

6.7 — Da repactuacio de precos

6.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuacdo de precos, visto que tal metodologia se
aplica unicamente a contratos de dedicagdo exclusiva de mao de obra, o que ndo € o caso.

6.8 - Das acoes de responsabilidade ambiental.

6.8.1 - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas técnicas de
protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a
evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragdo excessiva de resi-
duos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

6.8.2 - As boas praticas de otimizagdo de recursos, redugdo de desperdicios e menor poluigdo se pautardo
em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

I — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico Preliminar;
II - Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;
IIT - Substitui¢do de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua, repassando a seus
empregados todas as orientagdes referentes a reducdo do consumo de energia e agua;

V - Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio € conservagao;

VI - Execugao dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais (flora,
fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizacao.
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6.8.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacao de relagao
com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substitui¢do de
quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos
impactos ambientais.

6.8.4 -Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de oleos e graxas, deverdo ser adequada-
mente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagdo ambiental e sanitaria vigentes.

6.8.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos
e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética de seus equipamentos.

6.8.6 - A CONTRATADA deve conduzir suas agdoes em conformidade com os requisitos legais e regula-
mentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevengdo de adversidades ao meio
ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagdo dos servicos.

6.8.7- A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de Residuos de
Construgdo Civil da obra, visando a classificagdo e separagdo ambientalmente adequada dos residuos.

6.8.8 — Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classifica¢ao (A, B, C e D) e acon-
dicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separacao na fonte facilita a remogdo e o encami-
nhamento a destinagdo diferenciada.

6.8.9 — Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construgdo civil gerados na
implantacdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes distintas: segregacgio e acon-
dicionamento transitorio na fonte geradora, acumulagao final e remogao.

7 — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 — Para efeito de medigdo, os servigos serdo considerados concluidos para serem inseridos na medigéo,
apos a contratada protocolizar o pleito da medi¢ao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Vila
Pavao, checar e atestar os servigos pleiteados.

7.2 — Os servigos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma fisico-financeiro.

7.3 — O responsavel técnico da empresa devera acompanhar o fiscal ao checar as quantidades de servigos
pleiteados na medicao por parte da contratada e dirimir quaisquer dividas que, por ventura, surgirem entre
as partes.

7.4 — No processo de medi¢cdo devera conter:

a) Requerimento formal de medigdo devidamente assinado, contendo informag¢des como numero da medi-
¢do, periodo da medicdo e nimero do contrato. Requerimento feito em papel timbrado da empresa, devida-
mente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medicdo (contendo a quantificagdo de todos os servicos executados, periodo, data e valor
da medig¢do), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

¢) Memoria de célculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente assinada pelo res-
ponsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatorio fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido) devidamente
assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacao do local de prestacao do servigo;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de prestagdo dos servigos
devidamente assinado pelo responsavel técnico;
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7.5 A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidagdo da despesa, as documentagdes
que comprove cumprimento da legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na contratagdao, como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Vila Pavao), CND estadual, CND
federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS.

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia referente ao
més/meses das OBRAS ¢/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

¢) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou dos SERVI-
COS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos efetivos e outra com dos substitutos;

f) Relagdo dos trabalhadores efetivos da obra em questao;
7.6 — O fiscal responsavel deve fazer a medicao “in loco” dos servigos finalizados e entregues.

7.7 — A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsa-
bilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

7.8 — Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢ao por més.

7.9 — O pagamento seré efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do rece-
bimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.10 —O pagamento da ultima medigdo podera, a critério da equipe de fiscalizagdo, ser condicionada ao
Termo de Entrega Definitivo.

7.11 — A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei
n°® 14.133/21.

OBS.: A Nota fiscal s6 podera ser emitida apés aprovacgio e ordem do fiscal/gestor do contrato.

8 - FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1 — Modalidade

8.1.1 — Considerando que conforme entendimento da NOTA TECNICA IBR 001/2021 do IBRAOP a obra
objeto desta licitagdo se classifica como Obra especial de engenharia, a contratacdo sera através da mo-
dalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme Art. 28, inciso II, da lei 14.133/21, com julgamento da
proposta pelo tipo “menor pre¢o”, na forma de execucfo indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario.

8.1.2 —A escolha do tipo menor preco ¢ mais vantajosa para a Administragdo, contudo, deve ser obedecido
o disposto no inciso V, §4° ¢ §5° do Art.59 da Lei 14.133/2021.

8.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por preco unitario ¢é justificada pela imprecisdo inerente de
quantitativos em seus itens or¢amentarios, visto se tratar de uma obra de construgdo, como por exemplo,
no caso de movimentacgdo de terra.

8.2 — Critérios de selecao/condi¢oes de habilitacao
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8.2.1 — Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujos objetos sociais sejam compativeis com o
objeto do certame e que satisfacam as condigdes deste termo de referéncia e do edital.

8.2.2 — Para fins de habilitagdo, os interessados deverdo apresentar na data estipulada os seguintes docu-
mentos:

8.2.2.1 - Habilitacio Juridica:

Conforme dispde artigo 66, da Lei 14.133/21, a documentagao a ser apresentada limita-se a:

a) No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial competente,
em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por a¢des, acompanhado dos documentos
de eleicao de seus atuais administradores;

¢) Inscrigdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentacdo que identifique
a Diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente;

¢) Compromisso de constituicdo do Consorcio, se for o caso;

8.2.2.1.1 - Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo
respectiva.

8.2.2.1.2 - Devera estar prevista no estatuto ou contrato social da licitante a autorizagdo para empreender
atividades compativeis com o objeto desta Licitagao.

8.2.2.2 - Qualificacdo Econémico-Financeira:

Considerando o vulto da licitagdo devera ser solicitada a qualificagdo econémico financeira, conforme dis-
ciplina o artigo 69, da Lei 14.133/21 sendo adotados os indices usuais de mercado.

8.2.2.3 - Comprovacio de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Conforme dispde artigo 68, da Lei 14.133/21, as habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas me-
diante a verificacdo dos seguintes requisitos:

I - A inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

II - A inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

IIT - A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - A regularidade relativa a Seguridade Social ¢ ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

V - A regularidade perante a Justi¢a do Trabalho;
VI - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

8.2.2.4 - Da Qualificag¢do Técnica
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8.2.2.4.1 - Qualifica¢ao Técnico — Operacional

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e qualificadas tecnicamente
para a execugdo dos servigos referentes a obra em questdo, as empresas que apresentarem:

I - Comprovante de registro ou inscri¢ao na entidade profissional competente (CREA/CAU) — Pessoa Juri-
dica, valida na data da abertura da Licitag@o, sendo invalidado o documento que ndo apresentar rigorosa-
mente a situagdo atualizada da empresa.

IT - Na hipotese de a vencedora da licitagdo ter seu registro no conselho profissional de outro estado, devera
apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no Conselho Regional do Espirito Santo.

IIT - Indicacdo do Responsavel Técnico Engenheiro Civil ou Arquiteto, para o acompanhamento dos servi-
¢os, objeto da presente licitacdo, conforme Anexo B deste Projeto Basico.

IV — Declaragdo de aceite do Responsavel Técnico indicado pela empresa, conforme Anexo C deste Projeto
Basico.

V - A empresa licitante devera apresentar documentagdo para fins de comprovagao de vinculo empregaticio
do profissional responsavel técnico indicado. Com fulcro nos acordaos 2.951/2012 e 498/2013 do Tribunal
de Contas da Unido, a comprovacao pode ser feita de uma das seguintes formas:

a) Copia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio; ou

b) Copia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como CONTRA-
TANTE; ou

¢) Copia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como CONTRATANTE;
ou

d) Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado de declaracao de anuéncia do profissional.

VI - Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, de-
monstrando a execucdo pretérita pela licitante de servicos compativeis em caracteristicas com o objeto
licitado, nos termos do projeto basico que a especifica, sendo necessaria, para efeito de compatibilidade a
demonstragdo de execugdo pretérita de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equi-
valente ou superior, considerando as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto licitado,
segundo o §1° do Art. 67 da Lei n° 14.133/21, além de considerar também quantitativo minimo de 50% a
incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado como maior relevancia, em observagdo ao
Art. 67, § 2° da Lei 14.133/21, conforme segue:

Quanti-
L G Uni- dade a
forme Cédigo | Tabela Descricao dos Servicos
lanilha dade apresentar
P (50%)
Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba
mica, angelim pedra ou equivalente para te-
81 090105 DER- | lhado de telha ceramica tipo .franc'esa, com M2 203.61
ROD | pontaletes, tergas, caibros e ripas, inclusive
tratamento com cupunicida, exclusive te-
lhas
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5.7

DER-

200124 ROD

Muro de alvenaria de blocos ceramicos
10x20x20cm, ¢/ pilares a cada 2 m, esp.
10cm e h=2.5m, revestido com chapisco,
reboco e pintura acrilica a 2 demaos, incl.
pilares, cintas e sapatas, empregando arg.
cimento cal ¢ areia

M 45,75

54

DER-

120303 ROD

mm

Reboco tipo paulista de argamassa de ci-
mento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25

Mz 707,59

Tabela 03 — Ordem decrescente dos valores dos servigos considerados como relevantes.

Item con-
forme
planilha

Descricao dos Servicos

Justificativa

8.1

Estrutura de madeira de lei Pa-
raju, peroba mica, angelim pe-
dra ou equivalente para telhado
de telha ceramica tipo francesa,
com pontaletes, tergas, caibros
e ripas, inclusive tratamento
com cupunicida, exclusive te-
Ihas

Conforme planilha or¢camentéria, o item possui valor de
R$ 76.864,81 representando 6,85% em relagdo ao valor
total, logo se considera servico com valor significativo.

A incluséo da "Estrutura de madeira de lei" como item de
relevancia em um projeto basico para licitacdo de reestru-
turacdo de um museu € tecnicamente justificada por sua
durabilidade, resisténcia, seguranca estrutural, valor esté-
tico e preservacdo do patrimonio histérico. Além disso, a
sustentabilidade e o custo-beneficio a longo prazo tornam
essa escolha vantajosa tanto do ponto de vista técnico
guanto econémico. Considerar esses aspectos no orga-
mento é essencial para garantir uma estrutura robusta, se-
gura e duradoura, que respeite e valorize o patrimdnio
cultural do museu.

5.7

Muro de alvenaria de blocos ce-
ramicos 10x20x20cm, ¢/ pila-
res a cada 2 m, esp. 10cm e
h=2.5m, revestido com cha-
pisco, reboco e pintura acrilica
a 2 demados, incl. pilares, cintas
e sapatas, empregando arg. ci-
mento cal e areia

Conforme planilha orcamentéria, o item possui valor de
R$ 56.479,75 representando 5,03% em relagdo ao valor
total, logo se considera servi¢co com valor significativo.

A inclusdo do "Muro de alvenaria de blocos ceramicos
10x20x20cm" como item de relevancia em um projeto ba-
sico para licitacdo de reestruturacdo de um museu é tec-
nicamente justificada por sua preciséo e a uniformidade
ao longo de todo o processo de construcdo. Isso envolve
desde o preparo da argamassa e o corte dos blocos até o
assentamento preciso e o acabamento, de forma que o
muro tenha um alinhamento e nivelamento correto.

Rua Travessa Pavéo, n° 80 — Centro - CEP 29.843-000 - Telefax: (27) 3753.1001 — Ramal 112
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5.4

Conforme planilha or¢camentéria, o item possui valor de
R$ 53.677,78 representando 4,78% em relacdo ao valor
total, logo se considera servico com valor significativo.

A inclusdo do "Reboco tipo paulista "' como item de rele-

Reboco tipo paulista de arga- | vancia em um projeto basico para licitagdo de reestrutu-
massa de cimento, cal hidratada | ragdo de um museu é tecnicamente justificada por sua ne-
CH1 e areiamédia ou grossa la- | cessidade de garantir a aderéncia e a uniformidade da
vada no trago 1:0.5:6, espessura | aplicagéo ao longo de todo o processo. Isso envolve desde

25 mm

a preparacéo da superficie, a mistura da argamassa, a apli-
cacdo cuidadosa, o controle da umidade durante a cura e
o0 acabamento final. Atengdo aos detalhes, uso de técnicas
adequadas e monitoramento constante da qualidade s&do
essenciais

a) Nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizagdo, Gerenciamento, Controle Tecno-

Tabela 04 — Justificativa dos servigos considerados como relevantes.

logico ou Assessoria Técnica de Obras.

8.2.2.4.2 - Qualifica¢ao Técnico — Profissional.

I - Comprovante de registro ou inscri¢ao na entidade profissional competente (CREA/CAU) — Pessoa Fisica,

valida na data da abertura da Licitacgdo.

II- Comprovagdo de capacidade técnico-profissional, através de prova do licitante possuir, na data prevista
para a entrega das propostas, profissional de nivel superior detentor de certiddo(des) ou atestado(s) de res-
ponsabilidade técnica fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado(s) da
respectiva CAT — Certiddo de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente,
que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior, considerando as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto licitado, segundo o §1° do Art. 67 da Lei n® 14.133/21, conforme demonstrado na tabela abaixo,

sendo devidamente justificados através da Tabela 04 acima.

¥7202/8T8E99 oN SOIUBWNI0Q

Item
conforme Cddigo Tabela Descricao dos Servigos
planilha
Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra
31 090105 DER-ROD ou equivalente para telhédo de 'telha. cerémica tipo francesa,
com pontaletes, tercas, caibros e ripas, inclusive tratamento com
cupunicida, exclusive telhas
Muro de alvenaria de blocos cerdmicos 10x20x20cm, c/ pilares a
57 200124 DER-ROD cadé 2m, esp: '10cm e h:2.5~m, rfevestic?o com c'hapisco, reboco
e pintura acrilica a 2 demaos, incl. pilares, cintas e sapatas,
empregando arg. cimento cal e areia
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada
5.4 120303 DER-ROD | CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura

25 mm
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Tabela 05 — Ordem decrescente dos valores dos servi¢os considerados como relevantes.

IIT - A analise da Qualificagdo Técnico — Profissional ocorrera através das CAT’s apresentadas pelo Res-
ponsével Técnico Engenheiro Civil ou Arquiteto indicado pela empresa para o acompanhamento dos servi-
¢os, objeto da presente licitacdo.

IV - O objeto licitado trata-se de pavimentagdo e drenagem, sendo assim somente serdo analisados as CAT’s
onde o objeto esteja compativel com o objeto licitado. O atendimento isolado dos itens solicitados como
maior relevancia ndo serd considerado suficiente para habilitagdo da empresa.

9 — ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

9.1 - Os pregos unitarios para a execucdo dos servigos tiveram suas composicOes extraidas dos sistemas
publicos de preco de referéncia, sem desoneracao.

9.2 - Nos casos em que a composicao foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada através dos
pregos de insumos e /ou servicos neles existentes.

9.3 - Conforme planilha orgamentaria, o valor estimado para esta contratacdo é de R$ 1.122.803,30 (um
milh&o e cento e vinte e dois mil e oitocentos e trés reais e trinta centavos).

10 - ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consigna-
dos na Lei Orcamentaria Municipal.

DESCRICAO CODIGO NOMENCLATURA

ORGAD 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

UNIDADE 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

CONSTRUGAO, REFORMA E
PROJETO / ATIVIDADE | 060060.0412200051.022 | ApAPTACOES EM IMOVEIS DA

ADMINISTRAGAO MUNICIPAL

ELEMENTO 44805100000 OBRAS E INSTALACOES

TRAMNSFERENCIAS DO ESTADO
FONTES DE RECURSOS | 170100000001 REFERENTES A CONVENIOS OU

INSTRUMENTOS CONGENERES

10.2 - A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei Or-
camentaria Anual respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11 - DOS ANEXOS

ANEXO A — Declaragéo de conhecimento dos locais e condigdes.
ANEXO B — Declaragdo de Indicacdo do Responsével Técnico.
ANEXO C - Declaracdo de aceite do Responsavel Técnico indicado.
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ANEXO D - Projetos executivos, planilha orcamentaria, memoria de calculo, composi¢des e cronograma
fisico-financeiro, incluindo CD com disposicao dos arquivos em meio digital.

12 - DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Vila Pavao/ES, 16 de julho de 2024.

Assinado por VAGNER GONCALVES NASCIMENTO
142.***.***_**

Prefeitura Municipal de Vila Pavéo

16/07/2024 10:36:51

VAGNER GONCALVES NASCIMENTO
Encarregado de Setor
Decreto Municipal n° 1.984/2023

Assinado por Juliana Teixeira Fonseca 150.*** ***.+*
Prefeitura Municipal de Vila Pavao
16/07/2024 11:01:35

JULIANA TEIXEIRA FONSECA
CREAV/ES N° 057541/D
Engenheira Civil
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Assinado por JOSE HENRIQUE MARTINS PINTO 057 *** xx_*
Prefeitura Municipal de Vila Pavao
16/07/2024 10:40:17

JOSE HENRIQUE MARTINS PINTO
Secretario Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos
Decreto Municipal n° 1.437/2021
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ANEXO A
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES
CONCORRENCIA N° 12024
A empresa (razdo social da licitante), inscrita no CNPJ sob o
n°. , por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador (a) da Carteira de Identidade n°. , CPF n°. , Declara que

tem pleno conhecimento dos locais e das condigdes em que devera ser executada a obra/servigo de
, conforme estipulado no edital de CONCORRENCIAN® / , reconhecendo

ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegagdo futura de necessidade de
adequagdo de objeto e/ou recomposicdo (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de pregos quanto ao aqui

declarado. o
8

c

3

[¢]

: 2
Atenciosamente, @
Pz

[S]

(2]

[o2]

w

2

Nome do Municipio /UF, de de @
N]

S

(Nome/Assinatura de seu Representante)
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ANEXO B
DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO
CONCORRENCIA N° 12024
A empresa (razdo social da licitante), inscrita no CNPJ sob o n®
, por intermédio de seu representante legal o(a) Senhor(a)
, portador (a) da Carteira de Identidade ne. , CPF ne9
, em atendimento ao edital, Indica o) profissional

para atuar como responsavel técnico dos servicos objeto da licitagdo
CONCORRENCIA N2 /2024, caso seja vencedora da licitacdo e conseqiientemente contratada.

Na oportunidade, declara que o mesmo tem vinculacdo permanente ao nosso quadro técnico e esta
devidamente habilitado, como comprovam as certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA (ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
conforme o caso).

Atenciosamente,

Municipio de ,em de de

(Nome/Assinatura de seu Representante)
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ANEXO C
DECLARACAO DE ACEITE DO RESPONSAVEL TECNICO INDICADO
CONCORRENCIA N° 12024
Eu, , portador (a) da Carteira de Identidade n@. , CPF ne.
, Profissdo , devidamente inscrito no CREA sob registro n2

, pertencente ao guadro técnico permanente da empresa
inscrita no CNPJ sob o n? , DECLARO que aceito
minha indicagdo como responsével técnico dos servicos objeto da licitacgio CONCORRENCIA N2 /2024,

(local e data)

Nome/Assinatura
Profissao
CREA/CAU N%.: ..,
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ANEXO D

PROJETOS EXECUTIVOS, PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO,
COMPOSICOES E CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO, INCLUINDO CD COM DISPO-
SICAO DOS ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL.
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