



Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

PLANILHA RESUMO

TABELA:

DATA BASE:

DER-EDI

ago/23

SINAPI

ago/23

TIPO DE OBRA:

REFORMA E RESTRUTURAÇÃO DE MUSEU

OBJETO:

MUSEU POMERANO FRANZ RAMLOW

LOCAL:

RUA RODOLFO MAGESWISKI, CENTRO - VILA PAVÃO-ES

BDI:

31,82%

BDI Diferenciado:

15,57%

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PESO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 50.475,38	4,50%
2.0	INFRA ESTRUTURA	R\$ 4.680,21	0,42%
3.0	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 7.627,58	0,68%
4.0	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 207.772,02	18,50%
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 175.103,39	15,60%
6.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 105.314,50	9,38%
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 38.606,56	3,44%
8.0	COBERTURA	R\$ 136.041,50	12,12%
9.0	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 1.803,91	0,16%
10.0	PINTURA	R\$ 69.470,56	6,19%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 45.431,38	4,05%
12.0	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 81.000,62	7,21%
13.0	PONTOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 31.559,81	2,81%
14.0	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 20.847,60	1,86%
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 3.070,12	0,27%
16.0	DRENAGEM E PAISAGISMO	R\$ 84.189,51	7,50%
17.0	DIVERSOS	R\$ 59.808,65	5,33%
VALOR GLOBAL DA EDIFICAÇÃO		R\$ 1.122.803,30	100,00%

GRAZIANI SARDE

Engenheiro Civil - CREA-ES 11150/D