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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROJETO BASICO

1 - UNIDADE REQUISITANTE

1.1. A parte interessada € a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos.

2-OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo prevé a Contratacdo de empresa especializada para execucao de
servigos, referente a Construgdo do Portal Turistico, conforme especificagdes técnicas, unidades e
quantidades.

2.2 — Quantitativos

As quantidades potencialmente contratadas serdo conforme planilha anexa, que foi levantada baseando-
se nas demandas potenciais a realizacdo da obra e nos projetos executivos.

Os precgos unitarios para a execucao dos servicos de engenharia tiveram suas composicoes extraidas dos
sistemas publicos de preco de referéncia.

Nos casos em que a composi¢éo foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada através dos pre¢os
de insumos e /ou servicos neles existentes.

As quantidades médias estimadas foram fixadas tendo por base o quantitativo em m? (metros quadrados
e metros lineares) que o municipio necessitara em acordo ao levantamento com os setores envolvidos.

2.3 — Vigéncia contratual
2.3.1 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

2.3.2 — O prazo de vigéncia do contrato € superior ao tempo de execucao dos servicos pelos seguintes
motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar 0 prazo de execucgdo, no caso de intercorréncia na execugdo
de algum servigo, ndo sendo a contratada a responsavel, limitado ao prazo de vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servi¢os burocraticos, tais como, pagamentos de
medicao e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizacdo de correcdes por parte da contratada.

2.4 — Objetivos/Justificativa da contratacéo

A construc¢do de um portal turistico para o municipio de Vila Pavao - ES se justifica pela necessidade de
promover e valorizar o potencial turistico local, impulsionando o desenvolvimento econdémico e social
da regido. O portal turistico servird como um marco visual e funcional, oferecendo aos visitantes e mo-
radores um espaco de acolhimento, informacdo e servigos, além de fortalecer a identidade cultural e
historica do municipio.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A descricdo da solugdo foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos ¢ memoriais.

Para detalhamento da solu¢do como um todo, cita-se os proprios projetos executivos € 0 memorial
descritivo, uma vez que através destes documentos estdo caracterizados criteriosamente todos os
materiais ¢ componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada, sequéncias
executivas e especificacdes, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem
realizados.

4 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 - Das obrigacfes da contratada

4.1.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico, com a alocagdo dos
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empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
0s materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

4.1.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

4.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

4.1.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satude, seguranga e bem-estar no trabalho.

4.1.6. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execu¢do do empreendimento.

4.1.7. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.8. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

4.1.9. Promover a organizacgdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado.

4.1.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

4.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise ¢ aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

4.1.12. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4.1.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

4.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos;

4.1.16. Prestar os servicos dentro dos parametros ¢ rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo.

4.1.17. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
4.1.18. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.1.19. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execucao do servico.
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4.1.20. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico.

4.1.21. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo
de servigo para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0s compromissos assumidos.

4.1.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante.

4.1.23. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

4.1.24. Providenciar junto ao CREA/ES — Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica (ART)
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n°. 6.496/77 e 12.378/2010).

4.1.25. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legisla¢ao aplicavel.

4.1.26. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢do e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

4.1.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao, defeitos ou
incorregoes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

4.1.28. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

4.1.29. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto
Basico e demais documentos anexos.

4.1.30. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias ¢ para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucdo do contrato.

4.1.31. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

4.1.32. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato.

4.1.33. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

10.1.34. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até

30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°
2061, de 20 de dezembro de 2021.
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4.1.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

4.1.36. Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execugao
dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogagao de seu prazo de vigéncia.

4.1.37. Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar uma
justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, ¢ apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio
protocolado e direcionados ao setor de engenharia.

4.1.38. A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise dos documentos,
que compde este projeto basico, antes de sua execucdo, para que ndo haja nenhuma divida ou falta de
informagdo que possa prejudicar o andamento dos servigos.

4.1.39. As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do setor de engenharia deverdo ser obrigatoriamente
acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

4.1.40. Fornecer documentos ao CIDADES sempre que for solicitado pelo setor de engenharia.

4.1.41. Entregar a obra dentro dos pardmetros estabelecidos em planilhas e memorial descritivo,
devidamente limpa e pronta para utilizacao.

4.1.42. Atender as Legislagdes Federais, Estaduais e Municipais.

4.1.43. Nio contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo tinico, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.1.44. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

4.1.45. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico).

4.2 - Das obrigagdes da contratante

4.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

4.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

4.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

4.2.4. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

4.2.4.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

4.2.4.2. Promover ou aceitar o desvio de fun¢Ges dos trabalhadores da Contratada, mediante a utiliza¢do
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo ¢ em relagdo a fungdo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
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4.2.4.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou
entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

4.2.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do
contrato.

4.2.6. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

4.2.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificagdes expedidas.

4.2.8. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou irregularidade
apontadas pelo Setor de Engenharia na execugdo deste Contrato.

4.2.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
4.2.10. A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CONTRATADA.

4.2.11. Receber ou rejeitar o servigo apos verificar a execugdo e qualidade do mesmo. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as obrigagdes
assumidas.

4.2.12. A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o
cumprimento das obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

4.2.13. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro.

4.3 - Da visita técnica.

4.3.1 — Apesar de ndo ser um critério obrigatério, a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servi-
cos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execucéo dos servigos para terem
conhecimento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais consequentes. O objetivo da
visita é que os precos ofertados pelas empresas reflitam com exatiddo nos servigos a serem executados,
evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos ao contrato.

4.3.2 — Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante devera agendar junto a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico, pelo Telefone (27) 3753-1022 — Ramal 123 e
pelo e-mail: semde@vilapavao.es.gov.br.

4.3.3 — As empresas participantes deverdo apresentar uma declaragdo formal, sob as penas cabiveis, de
gue possui pleno conhecimento das condicBes da execucdo das obras e ou servicos, bem como dispde
de instalagdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos, os quais deverdo estar disponiveis nas
quantidades e qualidades minimas necessarias ao cumprimento do objetivo.

5 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 — Prazo para inicio e execu¢do da obra

5.1.1 — O prazo para inicio da execugdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias Uteis ap0Os a assinatura
da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia util seguinte se o vencimento
cair em dia em que ndo houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se
houver indisponibilidade da comunicag¢ao eletronica, conforme Art.183, §2° da Lei 14.133/21.

5.1.2 — O prazo estipulado para execugdo e conclusdo da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias, con-
forme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser
prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, conforme Art. 6°,
inciso XVII da Lei 14.133/21;
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5.2. Da subcontratacéo

5.2.1. Mediante prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA, podera, nos
termos do Art. 122 da Lei 14.133/21, subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite de 30%
(trinta) por cento do valor do contrato e apenas de itens que nao fizeram parte da qualificagdo técnica
no certame licitatério, devendo a CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE documentagdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

5.2.2. Sera vedada, nos termos do Art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontrata¢do de pessoa fisica ou
juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.2.3. A autoriza¢do dada pela CONTRATANTE ¢ condigdo para a subcontratacdo regular, mas nio
implica em partilha nem redugdo das responsabilidades contratuais ¢ legais assumidas pela
CONTRATADA.

5.2.4. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execucdo do objeto do contrato, bem como pela
padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado ¢ qualidade dos servigos, supervisionando
as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a CONTRATANTE pelo
cumprimento das obrigagdes que forem objeto de subcontratagio.

5.2.5. Nao serfo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.
5.2.6. A subcontratagdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

a) Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratacdo, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serdo subcontratadas;

b) Autorizagdo prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratacao;

¢) Apresentagdo de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado entre a contratada
e subcontratado, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo.

d) Somente serdo permitidas as subcontratagdes prévias e regularmente autorizadas pela
CONTRATANTE. A subcontratagdo ndo formalizada segundo o procedimento previsto no Projeto
Basico constituira motivo para a rescisdo unilateral do contrato.

5.2.7. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRA-
TADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgéo das atividades
da Subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1 - Do controle e da fiscalizacao da execucao

6.1.1. A fiscalizac@o e coordenacdo dos servigos serdo feitas pela Engenheira Civil Juliana Teixeira
Fonseca CREA-ES 057541/D, representante da PMVP — através de suas respectivas designagdes por
portaria antes da emissdo da ordem de servigo.

6.1.2. Antes de iniciar a execugao da obra em questdo o Fiscal do Contrato juntamente com o Gestor do
Contrato fara uma reunido para conhecer os responsaveis pela execu¢do da CONTRATADA e alinhar
todas as questdes pertinentes ao bom funcionamento da obra.

6.1.3. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagio das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
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apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

6.1.4. A presenca da Fiscalizacao durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com
a Contratada, que respondera tinica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor. O controle de qualidade e outras
exigéncias da Fiscaliza¢do nao eximem a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas
obras que executar.

6.1.5. O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizados na execucao dos servicos e sua
conformidade com as especifica¢des da Planilha Orgamentaria e Proposta Comercial.

6.1.6. O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execug@o do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas € equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma do Art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.

6.1.7. A verificacao da adequagdo da prestacdao do servigco devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

6.1.8. A execugdo dos servigcos obedecerd rigorosamente a todas as orientagdes dos projetos contidos no
Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizagdo impugnar, mandar demolir
ou refazer qualquer servigo que ndo estejam de acordo com os documentos supracitados. As
incompatibilidades deverao ser tratadas com autor do projeto e o fiscal do contrato, objetivando solugdo
técnica compativel com as condigdes reais do processo executivo. Ndo ¢ permitido
modificagdo/alteracdo dos projetos, sem autorizagdo expressa do autor do projeto.

6.1.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.1.10. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execu¢do contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢do ou unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e,
em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao
do Contrato.

6.1.11. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA
a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.1.12. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

6.1.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.1.14. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagcdo do servigo em relagdo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

6.1.15. A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que facam parte do
seu quadro permanente, ¢ que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade
técnica, e registrados em sua entidade profissional.

6.1.16. A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execugdo da obra, um RDO (relatorio
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diario de obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o desenvolvimento das atividades em
cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam,
numeros de funcionarios (divididos por fun¢do), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais
recebidos no local, as condigdes do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre
planilha or¢amentdria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
obras, a contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas
improdutivas, entretanto se houver paralisagdo, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na obra.

6.1.17. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar riscos
de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

6.1.18. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentagdo,
transporte ¢ material.

6.1.19. ACONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI's (Certificado de Aprovagdo (CA) e Equipamento de Protecdo Coletiva —
EPC’s, durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

6.1.20. A CONTRATADA devera se informar com ao fiscal do contrato sobre o local onde serdo
instalados os tapumes e os barracdes, que servira de base para a administragdo da obra por parte da
CONTRATADA (caso seja necessario).

6.1.21. Para a realizagdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar convenientemente
os locais de intervengdes, obedecendo a indicagdo da Administragdo, de forma a garantir a seguranca
necessaria para os seus funciondrios, que executam os servigos, e para os moradores do local. Os custos
referentes a esses servicos deverdo ser incluidos nos pregos unitarios propostos, bem como todos os
equipamentos de protecao individual exigidos para utiliza¢ao durante a fase da obra.

6.1.22. Todos os servicos de sinaliza¢do deverdo ser instalados antes de se iniciar qualquer servigo em
vias como: sinalizacdo a partir de placas, telas de protecdo, cavaletes de madeira e cones, além de
iluminacdo noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas casas em seguranca.

6.1.23. Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, sO deverdo ser
executados/liquidados apos contrato do servigo aditivado assinado.

6.1.24. O local onde serdo realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material excedente,
pronto para o uso publico.
6.2 - Das san¢fes administrativas

6.2.1 - Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara
o licitante contratado a aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condigdes:

6.2.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado;

6.2.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execucdo do
contrato;

6.2.1.3. A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o con-
trato e aplique as outras san¢des previstas no item 6.2.2 deste Edital e na Lei Federal n® 14.133/21.

6.2.2. Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serdo aplicadas ao responsavel pelas infrac6es administrati-
vas previstas no artigo anterior da mesma Lei, as seguintes san¢ées:

a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art.
155 da Lei 14.133/21, quando n&o se justificar a imposic¢éo de penalidade mais grave;

Rua Travessa Pavéo, n° 80 — Centro - CEP 29.843-000 - Telefax: (27) 3753.1001 — Ramal 112
e-mail: semde@yvilapavao.es.gov.br — www.vilapavao.es.gov.br

5202/£00000 oN 021iseg o1aloid
290PY82/8745-94G0- 10t~/ BAE-/9/ 17/ 2E6 :dNBYD /10" A0D S8 0RARdR|IA MMAY/:SANY :8SS80Y "aluawlenBip opeulssy



Pag. 67

002662/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

b) multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) do valor do contrato
licitado aplicada ao responsavel por qualquer das infracBes administrativas previstas no Art. 155 da Lei
14.133/21.

c) Impedimento de licitar e contratar coma Administragdo Publica, aplicada ao responsavel pelas infra-
¢Bes administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21,
guando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
san¢do, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, aplicada ao res-
ponsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, X1 e XII do caput do art. 155
da Lei 14.133/21, bem como pelas infracBes administrativas previstas nos incisos I, I11, IV, V, Vi e VII
do caput do referido artigo que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sancéo referida
no § 4° do Art. 156 da Lei 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

3PS L ENTSRE]

6.2.3. As san¢des previstas no item anterior nas alineas “a”, “c” e “d” poderao ser aplicadas cumulati-
vamente com a prevista alinea “b”, item 6.2.1.1 e item 6.2.4.

6.2.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragfes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1
e 2 abaixo:

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
0,4% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
0,8% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
1,6% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
3,2% ao dia sobre o valor global atualizado do contrato
Tabela 1 - Correspondéncia do valor conforme grau aplicado.

QB WIN| -

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

01 Permitir sitga(;éo que criea possibiliplade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais - Por ocorréncia;

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servi- 4
€0s contratuais - Por dia;

03 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servi¢os contratados - Por 3
empregado e por dia;

04 Atrasar ou recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizag¢éo - Por ser- 3
Vico e por dia;
Permitir a execucdo de servicos sem utilizacdo de EPI/ EPC, ou a presenca de

05 | trabalhador fora dos locais em que estdo realizados os servigos — Por trabalhador 2
e por dia;

06 Deixar de zelar pelas instalagbes da PMVP ou de terceiros - Por acgéo e por dia; 1

07 Deixar de cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar do érgao fis- 3
calizador - Por ocorréncia e por dia;

08 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nédo 1
atenda as necessidades do servi¢o - Por funcionério e por dia;
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta

09 | tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador 3
- Por item e por ocorréncia;
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Deixar de indicar e manter na obra durante a execugdo do contrato 0s prepostos

10 previstos no edital/contrato - Por dia;

6.2.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante poderdo, a critério da contratante, ser
deduzidos dos valores a serem pagos nas medicdes ou recolhidos em favor da Administracdo, ou ainda,
guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

6.2.6. A aplicacdo das sang¢des previstas neste Edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Administragdo Publica.

6.2.7. As sangOes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes regras:

6.2.7.1. Antes da aplicacdo de qualquer sangdo administrativa, o 6rgdo promotor do certame devera
notificar o licitante contratado.

6.2.7.2. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo a conduta do licitante reputada como infratora, a motivagdo para aplica¢do da
penalidade, a sangdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razGes de defesa;

6.2.7.3. O licitante contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as mudangas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notifi-
cacOes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicacéo;

6.2.7.4. Na aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” do item 6.2.2 deste Edital, sera facultada a defesa
do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

6.2.7.5. A aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 6.2.2 deste Edital requerera a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o con-
tratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacéo, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

6.2.8. Nas hip6teses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também a rescisao
do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada.

6.2.9. Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatoria a cobranga judicial da diferenga.

6.2.10. Em conformidade com o disposto no Art. 163 da Lei 14.133/21, é admitida a reabilitacdo do
licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
6.3 - Do recebimento e do aceite do objeto

6.3.1 — O recebimento da obra, ap6s sua execugdo e concluséo, obedecera ao disposto no Artigo 140 da
Lei n® 14.133 de 2021.

6.3.2 — A obra devera ser entregue livre de entulhos, dep6sito de materiais utilizados na obra ou qualquer
forma de material estranho, resultantes da execuc¢do da obra.

6.3.3 — O objeto desta licitacdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no periodo de até 15 (quinze) dias
da comunicacao escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias.
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6.3.4 — O recebimento definitivo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

6.3.5 — A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao fiscalizador, podendo o
mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou no memorial.

6.3.6 — Ndo sera aceita entrega parcial do servigo, nem servigo em desconformidade com os projetos,
sob pena de rejeicao do servigo.

6.3.7 — O Fiscal acompanhara a execucao e emitira relatério onde constatara a conclusdo ou ndo do
servigo para emiss@o da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

6.3.8 — A utiliza¢ao de material de ma qualidade que ndo for aprovado pelo fiscal da obra, devera ser
substituido e reavaliado quando da aplica¢do do novo material de acordo com a fiscaliza¢do da obra.

6.4 - Das garantias
6.4.1 — Da garantia do servico

6.4.1.1 — A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo dos servigos
e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, que descreve
o seguinte: “nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro
de materiais e execucao responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga
do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

6.4.2 — Da garantia de execucio do contrato

6.4.2.1 — O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/21, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apo6s o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

6.4.2.2 — No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contra-
tante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Econo-
mia,

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.4.2.3 — Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, tera o prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato
para a prestacdo da garantia.

6.4.2.4 — A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o maximo de
2% (dois por cento).

6.4.2.5 — A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;
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b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;

c¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adim-
plidas pela contratada, quando couber.

6.4.2.6 — A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apos a fiel execuc¢do do contrato
ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada mone-
tariamente. Em ambos os casos o prezo para liberacao ou restitui¢do sera de até 90 (noventa) dias.

6.5 — Do reajuste

6.5.1 - Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagio
das propostas.

6.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contra-
tados poderao sofrer reajuste apds um ano contado da data limite da apresentacdo da proposta, aplicando-
se o indice INCC (Indice Nacional da Construgao Civil).

6.5.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor.

6.5.4 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.5.5 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.5.6 -Critério de Reajustamento:

Ii —1Io
Io

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
Ii = indice no més de aniversério do reajustamento;
10 = Indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentagdo da proposta de licitagdo.

R=MxK

Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medigéo com valores da apresentacdo da proposta de licitagéo.
k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

6.6 — Do reequilibrio econdmico-financeiro

6.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

6.6.2 - A analise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera baseada em
caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou pre-
visiveis de consequéncias incalculaveis,
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que inviabilizem a execu¢ao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuagao
objetiva de risco estabelecida no contrato.

6.6.3 — Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, sera
utilizado como parametro principal a matriz de alocacao de riscos, sendo ela clausula contratual defini-
dora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-finan-
ceiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contra-
tagdo. Sendo assim, para fins de pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que ndo estejam
definidos como responsabilidade da contratada.

6.6.3 - O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias tteis.

6.7 — Da repactuacio de precos

6.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuacdo de precos, visto que tal metodologia
se aplica unicamente a contratos de dedicacdo exclusiva de mao de obra, o que ndo € o caso.

6.8 - Das acoes de responsabilidade ambiental.

6.8.1 - Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas técnicas de
protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma
a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragdo excessiva de
residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

6.8.2 - As boas praticas de otimizagdo de recursos, redugdo de desperdicios e menor poluicao se pautardo
em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

I - Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico Preliminar;
II - Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;
IIT - Substitui¢do de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizag¢ao/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua, repassando a seus
empregados todas as orientagdes referentes a redugao do consumo de energia e agua;

V - Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conser-
vagao;

VI - Execugao dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais
(flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizag@o.

6.8.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentagao de re-
lagdo com as marcas ¢ fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substi-
tuicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto
de vista dos impactos ambientais.

6.8.4 -Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas, deverdo ser ade-
quadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagao ambiental e sanitaria
vigentes.

6.8.5 - ACONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimen-
tos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética de seus equipa-
mentos.

6.8.6 - A CONTRATADA deve conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e regu-
lamentos aplicaveis, observando também a legislagcdo ambiental para a prevengdo de adversidades ao
meio ambiente e a saide dos trabalhadores e envolvidos na prestagdo dos servigos.
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6.8.7- A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de Residuos
de Construcao Civil da obra, visando a classificacdo e separagdo ambientalmente adequada dos residuos.

6.8.8 — Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagdo (A, B, Ce D) e
acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separagdo na fonte facilita a remogao e o
encaminhamento a destinagao diferenciada.

6.8.9 — Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construcdo civil gerados na
implantacdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes distintas: segregagio ¢
acondicionamento transitorio na fonte geradora, acumulacgao final e remogao.

7 — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 —Para efeito de medigdo, os servicos serao considerados concluidos para serem inseridos na medigéo,
apos a contratada protocolizar o pleito da medi¢do e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Vila
Pavao, checar e atestar os servigos pleiteados.

7.2 — Os servigos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma fisico-financeiro.

7.3 — O responsavel técnico da empresa devera acompanhar o fiscal ao checar as quantidades de servigos
pleiteados na medigdo por parte da contratada e dirimir quaisquer davidas que, por ventura, surgirem
entre as partes.

7.4 — No processo de medi¢cdo devera conter:

a) Requerimento formal de medi¢@o devidamente assinado, contendo informagdes como niimero da me-
dicdo, periodo da medicdo e nimero do contrato. Requerimento feito em papel timbrado da empresa,
devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medic¢do (contendo a quantificacdo de todos os servigos executados, periodo, data e
valor da medicdo), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

¢) Memoria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente assinada pelo
responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatorio fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido) devidamente
assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identifica¢ao do local de prestagao do servigo;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de prestagdo dos ser-
vigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

7.5 A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para a liquidacao da despesa, as documentacdes
que comprove cumprimento da legislacdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na contratagdo,
como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios € comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Vila Pavao), CND estadual, CND
federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS.

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia referente ao
més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

¢) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou dos SER-
VICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos efetivos e outra com dos substitutos;

f) Relagdo dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

7.6 — O fiscal responsavel deve fazer a medic¢ao “in loco” dos servigos finalizados e entregues.
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7.7 — A aprovagdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das respon-
sabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

7.8 — Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢ao por més.

7.9 — O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.10 —O pagamento da ultima medigao podera, a critério da equipe de fiscalizagao, ser condicionada ao
Termo de Entrega Definitivo.

7.11 — A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regulari-
dade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lein® 14.133/21.

OBS.: A Nota fiscal s6 podera ser emitida apos aprovacao e ordem do fiscal/gestor do contrato.

8 - FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1 — Modalidade

8.1.1 — Considerando que conforme entendimento da NOTA TECNICA IBR 001/2021 do IBRAOP a
obra objeto desta licitagcdo se classifica como Obra especial de engenharia, a contratacdo sera através
da modalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme Art. 28, inciso II, da lei 14.133/21, com julga-
mento da proposta pelo tipo “menor pre¢o”, na forma de execucio indireta, sob regime de empreitada
por preco unitario.

8.1.2 —A escolha do tipo menor prego ¢ mais vantajosa para a Administragdo, contudo, deve ser obede-
cido o disposto no inciso V, §4° e §5° do Art.59 da Lei 14.133/2021.

8.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por preco unitario € justificada pela imprecisdo inerente de
quantitativos em seus itens orcamentarios, visto se tratar de uma obra de constru¢ao, como por exemplo,
no caso de movimentagao de terra.

8.2 — Critérios de selecao/condi¢coes de habilitacao

8.2.1 — Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujos objetos sociais sejam compativeis
com o objeto do certame e que satisfagam as condigdes deste termo de referéncia e do edital.

8.2.2 — Para fins de habilitagdo, os interessados deverdo apresentar na data estipulada os seguintes do-
cumentos:

8.2.2.1 - Habilitacio Juridica:

Conforme dispde artigo 66, da Lei 14.133/21, a documentagdo a ser apresentada limita-se a:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial compe-
tente, em se tratando de sociedades comerciais € no caso de sociedade por a¢des, acompanhado dos
documentos de eleicdo de seus atuais administradores;

¢) Inscric@o do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentacgdo que identi-
fique a Diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizac¢do para funcionamento expedido pelo 6rgao competente;

¢) Compromisso de constituicdo do Consorcio, se for o caso;
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8.2.2.1.1 - Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidagdo
respectiva.

8.2.2.1.2 - Devera estar prevista no estatuto ou contrato social da licitante a autorizagdo para empreender
atividades compativeis com o objeto desta Licitagao.

8.2.2.2 - Qualificacdo Econdmico-Financeira:

Considerando o vulto da licitagdo devera ser solicitada a qualificagdo econdmico financeira, conforme
disciplina o artigo 69, da Lei 14.133/21 sendo adotados os indices usuais de mercado.

8.2.2.3 - Comprovacao de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Conforme dispde artigo 68, da Lei 14.133/21, as habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas
mediante a verificacdo dos seguintes requisitos:

I - Ainscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ouno Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

IT - A inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

III - A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - A regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

V - A regularidade perante a Justi¢a do Trabalho;
VI - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.

8.2.2.4 - Da Qualificacao Técnica
8.2.2.4.1 - Qualificag¢do Técnico — Operacional

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e qualificadas tecnicamente
para a execugdo dos servigos referentes a obra em questdo, as empresas que apresentarem:

I - Comprovante de registro ou inscri¢do na entidade profissional competente (CREA/CAU) — Pessoa
Juridica, valida na data da abertura da Licitacdo, sendo invalidado o documento que ndo apresentar
rigorosamente a situacéo atualizada da empresa.

II - Na hipotese de a vencedora da licitagdo ter seu registro no conselho profissional de outro estado,
devera apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no Conselho Regional do
Espirito Santo.

IIT - Indicagdo do Responsavel Técnico Engenheiro Civil ou Arquiteto e Engenheiro ou Técnico em
Seguranga do Trabalho, para o acompanhamento dos servigos, objeto da presente licitacdo, conforme
Anexo B deste Projeto Basico.

IV — Declaragao de aceite dos Responsaveis Técnico indicados pela empresa, conforme Anexo C deste
Projeto Basico.

V - A empresa licitante devera apresentar documentagdo para fins de comprovagao de vinculo emprega-
ticio do profissional responséavel técnico indicado. Com fulcro nos acérddos 2.951/2012 e 498/2013 do
Tribunal de Contas da Unido, a comprovagao pode ser feita de uma das seguintes formas:

a) Copia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como socio;
ou

b) Copia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como CONTRA-
TANTE; ou

Rua Travessa Pavéo, n° 80 — Centro - CEP 29.843-000 - Telefax: (27) 3753.1001 — Ramal 112
e-mail: semde@yvilapavao.es.gov.br — www.vilapavao.es.gov.br

5202/£00000 oN 021iseg o1aloid
290PY82/8745-94G0- 10t~/ BAE-/9/ 17/ 2E6 :dNBYD /10" A0D S8 0RARdR|IA MMAY/:SANY :8SS80Y "aluawlenBip opeulssy



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Pag. 75

002662/2024

¢) Copia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como CONTRATANTE;

ou

d) Declaracao de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado de declaragdo de anuéncia do profissional.

VI - Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, de-
monstrando a execucao pretérita pela licitante de servicos compativeis em caracteristicas com o objeto
licitado, nos termos do projeto basico que a especifica, sendo necessaria, para efeito de compatibilidade
a demonstracao de execucdo pretérita de servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior, considerando as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
licitado, segundo o §1° do Art. 67 da Lei n® 14.133/21, além de considerar também quantitativo minimo
de 50% a incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado como maior relevancia, em
observagdo ao Art. 67, § 2° da Lei 14.133/21, conforme segue:

s |
forme Codigo | Tabela Descricio dos Servicos
planilha dade apresentar
(50%)
Estrutura metalica constituidas por perfis
formados a frio, aco laminado ASTM A-
12.1 07 Comp. 572, ago dobrado CF-26 com sistema de KG 1.247,15
tratamento e pintura
Execucao de pavimento em piso intertra-
15.8 92398 | SINAPI | vado, com bloco retangular cor natural de M2 176,40
20 x 10 cm, espessura 8§ cm. Af 10/2022
Execucao de passeio (calgcada) ou piso de
152 94995 | SINAP] | conereto com concreto moldadp in loco, M2 129,38
usinado, acabamento convencional, es-
pessura 8§ cm, armado. Af 08/2022

Tabela 03 — Ordem decrescente dos valores dos servigos considerados como relevantes.

Item
conforme Descricio dos Servigos Justificativa
planilha
Conforme planilha orcamentaria, o item possui valor de
R$ 20.989,53 representando 5,73% em relagdo ao va-
lor total, logo se considera servico com valor significa-
Estrutura metalica constituidas | tIVO.
por perfis formados a frio, ago | A inclusdo do item “Estrutura Metalica” como item de
121 laminado ASTM A-572, aco

dobrado CF-26 com sistema
de tratamento e pintura

relevancia em um projeto basico para licitacdo do por-
tal, tem como justificativa, a preparacdo do material, e
especialmente sua execugdo no local, pois trata-se de
um servico que requer alguns equipamentos de alta
complexibilidade e profissionais capacitados para tal
Servigo.
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Execucdo de pavimento em
piso intertravado, com bloco

Conforme planilha orcamentaria, o item possui valor de
R$ 20.137,82 representando 5,49% em relacdo ao va-
lor total, logo se considera servico com valor significa-
tivo.

nado, acabamento convencio-
nal, espessura 8 cm, armado.
Af_08/2022

15.8 retangular cor natural de 20 x | No caso da relevancia desse item, é necessario devido
10 cm, espessura 8 cm. | a resisténcia do bloco, durabilidade a longo prazo do
Af_10/2022 pavimento, estética e seguranca da vi garantindo resili-

éncia, sustentabilidade e um excelente retorno sobre o
investimento para o projeto.
Conforme planilha orcamentaria, o item possui valor de
Execucdo de passeio (calcada) :?$ 16.168,62 represe_ntando 4,41% em relagé_o a0 va-
. or total, logo se considera servi¢co com valor significa-
ou piso de concreto com con- tivo
15.2 creto moldado in loco, usi- '

No caso da relevancia deste item, a execucao do passeio
devera ser realizada segundo normas técnicas, de tal
maneira que ndo ocorra acimulo de &gua, excesso de
trincas no contra piso (camurgado com argamassa) e
entre outros.

Tabela 04 — Justificativa dos servicos considerados como relevantes.

a) Nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizagdo, Gerenciamento, Controle Tec-
nologico ou Assessoria Técnica de Obras.

8.2.2.4.2 - Qualificacao Técnico — Profissional.

I - Comprovante de registro ou inscri¢do na entidade profissional competente (CREA/CAU) — Pessoa
Fisica, valida na data da abertura da Licitacao.

II- Comprovacao de capacidade técnico-profissional, através de prova do licitante possuir, na data pre-
vista para a entrega das propostas, profissional de nivel superior detentor de certidao(des) ou atestado(s)
de responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompa-
nhado(s) da respectiva CAT — Certidao de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profis-
sional competente, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos similares de com-
plexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, considerando as parcelas de maior relevan-
cia ou valor significativo do objeto licitado, segundo o §1° do Art. 67 da Lei n° 14.133/21, conforme
demonstrado na tabela abaixo, sendo devidamente justificados através da Tabela 04 acima.

Item
conforme Codigo Tabela Descricdo dos Servigos
planilha
Estrutura metalica constituidas por perfis formados a frio, aco
121 07 Comp. | laminado ASTM A-572, aco dobrado CF-26 com sistema de
tratamento e pintura
Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco
158 92398 SINAPI retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af 10/2022
Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
15.2 94995 SINAPI | moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8

cm, armado. Af 08/2022

Tabela 05 — Ordem decrescente dos valores dos servigos considerados como relevantes.
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IIT - A analise da Qualificagdo Técnico — Profissional ocorrera através das CAT’s apresentadas pelo
Responsavel Técnico Engenheiro Civil ou Arquiteto indicado pela empresa para o acompanhamento dos
servigos, objeto da presente licitagdo.

IV - O objeto licitado trata-se de Edificagdes, sendo assim somente serdo analisados as CAT’s onde o
objeto esteja compativel com o objeto licitado. O atendimento isolado dos itens solicitados como maior
relevancia ndo sera considerado suficiente para habilitagdo da empresa.

9 — ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

9.1 - Os precos unitéarios para a execucao dos servicos tiveram suas composicdes extraidas dos sistemas
publicos de preco de referéncia, sem desoneracéo.

9.2 - Nos casos em que a composi¢do foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada através dos
pre¢os de insumos e /ou servicos neles existentes.

9.3 - Conforme planilha orcamentéria, o valor estimado para esta contratacdo é de R$ 366.611,54 (tre-
zentos e sessenta e seis mil e seiscentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos).

10 - ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consig-
nados na Lei Or¢amentéria Municipal.

DESCRICAO CODIGO NOMENCLATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

ORGAOC 060

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,

UNIDADE 060

TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS

CONSTRUCAO, REFORMA E ADAPTAGOES
PROJETO / ATIVIDADE 060060.0412200051.002

EM IMOVEIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
ELEMENTO 44805100000 OBRAS E INSTALACOES

TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTE A
FONTES DE RECURSOS 170000000001 CONVENIOS OU INSTRUMENTOS

CONGENERES

10.2 - A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria Anual respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11 - DOS ANEXOS

ANEXO A — Declaragéo de conhecimento dos locais e condices.
ANEXO B — Declaracgdo de Indicacdo do Responsavel Técnico.

ANEXO C - Declaracéo de aceite do Responsavel Técnico indicado.
ANEXO D - Projetos executivos, planilha orcamentéria, memdria de calculo, composi¢des e crono-
grama fisico-financeiro, incluindo CD com disposi¢ao dos arquivos em meio digital.
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12 - DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO

Vila Pavao/ES, 16 de julho de 2025.

Assinado por VAGNER GONCALVES NASCIMENTO 142 #* ik _kx
Prefeitura Municipal de Vila Pavéao
16/07/2025 09:48:02
VAGNER GONCALVES NASCIMENTO
Chefe de Setor

Decreto Municipal n® 2.231/2025

Assinado por Juliana Teixeira Fonseca 150.*** ***-*x
Prefeitura Municipal de Vila Pavéo
16/07/2025 10:04:00

JULIANA TEIXEIRA FONSECA
CREAJES N° 057541/D
Engenheira Civil
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Assinado por ELIZEU BENING 022+ rxx_sk*
Prefeitura Municipal de Vila Pavao
16/07/2025 10:10:26

ELIZEU BENING
Secretario Municipal de Agricultura
Decreto n° 2.136/2024
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ANEXO A
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES
CONCORRENCIA N° /2025
A empresa (razao social da licitante), inscrita no CNPJ sob
o n° , por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)

, portador (a) da Carteira de Identidade n°. , CPF n°
, declara que tem pleno conhecimento dos locais e das condigdes em que devera

ser executada a obra/servico de , conforme estipulado no edital de
CONCORRENCIAN®__ / , reconhecendo ainda que tal circunsténcia retira-nos a possibilidade

de qualquer alegacdo futura de necessidade de adequacgdo de objeto e/ou recomposicao (reequilibrio,
revisdo ou repactuacdo) de precos quanto ao aqui declarado.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

(Nome/Assinatura de seu Representante)
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ANEXO B
DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO
CONCORRENCIA N° /2025
A empresa (razdo social da licitante), inscrita no CNPJ sob o n?
, por intermédio de seu representante legal o(a) Senhor(a)
, portador (a) da Carteira de Identidade ne@. , CPF ne9.
, em atendimento ao edital, indica o] profissional

para atuar como responsavel técnico dos servicos objeto da licitacdo
CONCORRENCIA N2 /2025, caso seja vencedora da licitacdo e consequentemente contratada.

Na oportunidade, declara que o mesmo tem vinculagdo permanente ao nosso quadro técnico e esta
devidamente habilitado, como comprovam as certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA (ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
conforme o caso).

Atenciosamente,

Municipio de , em de de

(Nome/Assinatura de seu Representante)
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ANEXO C
DECLARACAO DE ACEITE DO RESPONSAVEL TECNICO INDICADO
CONCORRENCIA N° /2025
Eu, , portador (a) da Carteira de Identidade nQ. , CPF
ne, , Profissdao , devidamente inscrito no CREA sob registro
ne , pertencente ao quadro técnico permanente da empresa
inscrita no CNPJ sob o n? , DECLARO que aceito

minha indicacdo como responsavel técnico dos servicos objeto da licitacio CONCORRENCIA N@

/2025.

(local e data)

Nome/Assinatura
Profissao
CREA/CAU N2.: ..cocvveveeee,
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ANEXO D

PROJETOS EXECUTIVOS, PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO,
COMPOSICOES E CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO, INCLUINDO CD COM DIS-
POSICAO DOS ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL.
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