



Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

COMPOSIÇÕES

TIPO DE OBRA: CANALIZAÇÃO EM GABIÕES	TABELA:	DATA BASE:
OBJETO: CANALIZAÇÃO EM GABIÕES DO CÓRREGO BELA AURORA E AFLUENTES - PARTE 01	DER-EDI	jan/25
LOCAL: CENTRO - VILA PAVÃO-ES	DER-ROD	jan/25

COMPOSIÇÃO 03

Serviço: Administração Local

ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL	REFERÊNCIA	CÓDIGO DE REFERÊNCIA
1 - Mão de Obra							
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	3,20	R\$ 24.109,15		R\$ 77.149,28	DER-ROD	20069
2 dias							
4 semanas							
12 meses							
(2 x 4 x 12) / 30 = 3,20 meses							
Auxiliar de topografia	mês	1,60	R\$ 3.019,81		R\$ 4.831,70	DER-ROD	20029
2 dias							
4 semanas							
6 meses							
(2 x 4 x 6) / 30 = 1,60 meses							
Topógrafo	mês	1,60	R\$ 7.727,18		R\$ 12.363,49	DER-ROD	20014
2 dias							
4 semanas							
6 meses							
(2 x 4 x 6) / 30 = 1,60 meses							
Encarregado Geral	h	1.920,00	R\$ 39,35		R\$ 75.552,00	DER-ROD	99301
8 horas							
5 dias							
4 semanas							
12 meses							
(8 x 5 x 4 x 12) = 1.920,00 horas							
SUBTOTAL					R\$ 94.344,46		
4 - Leis Sociais			90,92%				
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, administração central, impostos, transportes e lucros			25,00%		R\$ 23.586,12		
6 - PREÇO FINAL					R\$ 117.930,58		

Reajustamento

out/24

jan/25

INCC

ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL

1149,170

1169,116

1,017

*Os serviços do DER-ROD foram atualizados pelo índice de reajustamento do DNIT, de Outubro de 2024 para Janeiro de 2025 - REAJUSTE = Janeiro/2025 / Outubro/2024

JULIANA T. FONSECA
Engenheira Civil - CREA-ES 057541/D