COMPOSIGCAO 001

Servi¢o: Administragéo Local Unidade: Data:
Obra: PAVIMENTACAO, DRENAGEM E més ian/24
SINALIZACAO DE RUAS )
Referéncia DER - RODOVIAS
Especificagao Unidade | Quantidade P':e?? Total Referéncia COdIS}o v.?a
Unitario referéncia
1 - Mao de Obra
Engenheiro civil de obra pleno com encargos més 1,06 RS$ 24.786,03 | R$ 26.273.19 SICRO P9812
complementares
4 dias
4 semanas
2 meses
(4 x4x2)/30= 1,06 meses
Auxiliar de topografia més 1,06 R$ 6.004,25( R$ 6.364,51 SICRO P9950
4 dias
4 semanas
2 meses
(4 x4x2)/30= 1,06 meses
Topografo més 1,06 R$ 6.612,71| R$ 7.009,47 SICRO P9949
4 dias
4 semanas
2 meses
(4 x4x2)/30= 1,06 meses
SUBTOTAL R$  39.647,17
4 - Leis Sociais 90,92%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administragéo central, impostos, transportes e
lucros 23,32% R$ 9.245,72
6 - PRECO FINAL R$  48.892,89
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