Prefeitura Municipal de Vila Pavao
Secretaria de Desenvolvimento Econémico

MEMORIA DE CALCULO
TIPO DE OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO, EM RUAS DO BAIRRO CENTRO
OBJETO: CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO, EM RUAS DO BAIRRO CENTRO

RUA ALBERTO ELIAS, RUA SD. NEIL, RUA A BRASIL, RUA VER. HERMES, RUA GRACIANO NEVES, RUA
JERONIMO MONTEIRO, RUA ENG. ANTONIO NEVES, RUA JOAO NEVES, RUA VASCO COUTINHO, RUA PRAGA
SAO MARCOS, RUA BARAO DOS AIMORES, RUA ESPIRITO SANTO, RUA OITO DE SETEMBRO, RUA PROJETADA
EM VILA PAVAO - ES

LOCAL:

1.0

2.0
21

CANTEIRO DE OBRAS

Plao'il de obra nas dimensées de 2.0 x 4.0 m, Base Altura Area (m?)
padrdo DER

2,00 4,00 8,00

Barracéo para escritorio com sanitario area
14.50m2, de chapa de compens. 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura Comprimento Largura Area (m?)
de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx.
de inspecéo, conf. projeto (2 utilizacdes)
4,83 3,00 14,50

Barracao para almoxarifado area de 10.90m2,
de chapa de compensado de 12mm e pontalete
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas Comprimento Largura Area (m?)
de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz,
conf. projeto (1 utilizacéo)
3,63 3,00 10,90

Cone plastico para canalizagéo de transito - Quantidade de

utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 Quantidade de Trechos Unidades
. = - s Cones / Trecho

implantagao e 01 retirada diaria

Trechos 20,00 4,00 80,00

Fita zebrada para dispositivos de canalizagdo Largura Media das

de.trénsito - fornecimento, implantagéo e Quantidade de Trechos Ruas (m) Lados Total (m)
retirada
Trechos 20,00 7,39 2,00 295,41
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressao Extensao (m) Largura Média (m) Area (m?)
Rua Alberto Elias - Parte 01 (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 10 + 19,27) 219,27 5,77 1.264,561
Rua Alberto Elias - Parte 02 (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 6 + 13,69) 133,69 7,07 945,218
Rua SD. Neil - Parte 01 (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 9 + 6,81) 186,81 7,04 1.315,760
Rua SD. Neil - Parte 02 (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 6 + 17,93) 137,93 5,33 735,232
Rua Ver. Hermes (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 3 + 18,54) 78,54 7,61 597,609
Rua A Brasil (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 15 + 6,84) 306,84 6,98 2.142,133
Rua Graciano Neves - Parte 01 (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 9 + 12,00) 192,00 8,09 1.552,629
Rua Graciano Neves - Parte 02 (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 5 + 7,31) 107,31 7,31 784,957
Rua Graciano Neves - Parte 03 (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 2 + 16,48) 56,48 8,33 470,579
Rua Jerénimo Monteiro - Parte 01 (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 2 + 1,16) 41,16 7,85 323,294
Rua Jerénimo Monteiro - Parte 02 (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 5 + 7,27) 107,27 5,96 639,636
Rua Eng. Antonio Neves (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 3 + 17,01) 77,01 7,11 547,871
Rua Jodo Neves (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 15 + 19,22) 319,92 7,69 2.461,483
Rua Vasco Coutinho (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 2 + 1,70) 41,71 9,85 411,051
Rua Praga Sao Marcos (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 3 + 12,22) 72,22 8,53 615,691
I1?521B)aréo dos Aimorés - Parte 01 (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 3 + 70,61 7.07 498,989
T;Z;B)aréo dos Aimorés - Parte 02 (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 1 + 36,87 657 242330
Rua Espirito Santo (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 17 + 12,44) 352,44 7,63 2.687,706

Rua Oito de Setembro (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 5 + 6,65) 106,65 8,66 923,389
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3.0

3.1

3.5

Rua Projetada (Est. Inicial = 0,00 - Est. Final 4 + 12,53)

Pintura de ligag&o - emulsdo com polimero

Idem Item 2.1:

Emulsédo RR-1C, fornecimento

Emulsdo RR-1C

CAP-50/70, fornecimento

Bonificagao de 15,28% sobre Materiais
Betuminosos

Transporte de material betuminoso com caminhao
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Idem item 2.3

CBUQ (camada pronta - capa) exclusive
fornecimento e transportes do CAP e massa

Transporte de material betuminoso com caminhao
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

CAP-50/70

Transporte de mistura betuminosa a quente com
caminhdo com cagamba térmica de 6 m?® - rodovia
pavimentada

CBUQ

Sinalizagao vertical com chapa revestida em
pelicula, inclusive suporte em madeira

Placa Octogonal R-1

Placa Quadrada A32B

Sinalizagao horizontal TMD=600, vida util 2 a 3
anos, taxa=0,80 L/m?

Faixa de Pedestre

Rua Graciano Neves - Parte 01

Pintura de Eiixo e Bordo

Comprimento geral das Ruas

Comprimento Total (m):

Area Total (m?):

19.830,069

Espessura (m)

0,04

Toneladas Total (t)

1903,69

Porcentagem (%)

15,28%

Toneladas Total (t)

11,90

Espessura (m)

0,04

Toneladas Total (t)

104,70

Toneladas Total (t)

1.903,69

Area (m?)

0,30

0,25

Comprimento

4,00

Comprimento

2.737,26

92,53 7,24
2.737,26 Area Total (m?):
Quantidade Total (m?):
2,00 39.660,14
Area (m?) Quantidade
19.830,069 0,0006

Porcentagem (%)

Toneladas Total (t)

5,50% 104,70
Distancia (km) tkm
550,00 6.543,92
Area (m?) Volume (m?3)
19.830,069 793,20
Distancia (km) tkm
550,00 57.586,52
Distancia (km) tkm
39,90 75.957,10
SINALIZAGAO
Quantidade Area Total (m?)
10,00 3,00
2,00 0,50
Total (m?): 3,50
Largura Area (m?)
25,68 102,72
Largura Quantidade
0,15 4,00

Total de Pintura (m?):
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govb

669,951

19.830,069

Toneladas Total (t)

11,90

Densidade (t/m?)

2,40

Area (m?)
1.642,36

1.745,08

JULIANA T. FONSECA

Engenheira Civil - CREA-ES 057541/D

Toneladas
Total (t)

1.903,69
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