
SICRO jan/24

DER-ROD jan/24

DER-EDI jan/24

BDI: 23,32%

Item Código Tabela Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total
PORCENTAGEM 

INDIVIDUAL
PORCENTAGEM 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

4.1 40884 DER-ROD
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão 
areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia 
(Sextavado) 

m² 4.788,08  R$        121,63  R$        149,99  R$       718.164,12 28,87% 28,87% A

2.4 42764 DER-ROD
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

m 358,00  R$        759,05  R$        936,06  R$       335.109,48 13,47% 42,35% A

 5.1 41240 DER-ROD
Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico 
podotátil (L=0,40m)

m² 2.317,76  R$          93,89  R$        115,79  R$       268.373,43 10,79% 53,14% B

4.2 2003377 SICRO  Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 2.857,18  R$          54,67  R$          67,42  R$       192.631,08 7,75% 60,88% B

2.10 41180 DER-ROD Sarjeta de concreto SCA 40/10 m 1.299,79  R$          87,92  R$        108,42  R$       140.923,23 5,67% 66,55% B

3.4  4011275 SICRO Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida m³ 957,61  R$        109,82  R$        135,43  R$       129.689,12 5,21% 71,76% B

2.2 42757 DER-ROD
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

m 408,00  R$        253,30  R$        312,37  R$       127.446,96 5,12% 76,89% B

 8.1 001 Composição Administração local und 1,00  R$   77.256,68  R$   95.272,94  R$         95.272,94 3,83% 80,72% C

3.2  030210 DER-EDI
Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com 
reaproveitamento do material

m³ 1.546,16  R$          31,74  R$          39,14  R$         60.516,70 2,43% 83,15% C

2.5 2003686 SICRO Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais und 14,00  R$     3.316,81  R$     4.090,29  R$         57.264,06 2,30% 85,45% C

2.9 40672 DER-ROD Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha m 73,00  R$        623,60  R$        769,02  R$         56.138,46 2,26% 87,71% C

3.6 5915321 SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 67.678,21  R$            0,58  R$            0,72  R$         48.728,31 1,96% 89,67% C

2.8 41241 DER-ROD
Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias 
Urbanas 

und 24,00  R$     1.607,29  R$     1.982,11  R$         47.570,64 1,91% 91,58% C

2.3 42760 DER-ROD
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

m 80,00  R$        418,92  R$        516,61  R$         41.328,80 1,66% 93,25% C

7.1  200326 DER-EDI
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 
fornecimento de terra vegetal

m² 888,31  R$          30,94  R$          38,16  R$         33.897,91 1,36% 94,61% C

3.1  5501706 SICRO Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 2.991,96  R$            6,76  R$            8,34  R$         24.952,95 1,00% 95,61% C

2.1 42756 DER-ROD
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

m 60,00  R$        199,30  R$        245,78  R$         14.746,80 0,59% 96,20% C

3.3 4011219 SICRO
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

m³ 957,61  R$          12,31  R$          15,18  R$         14.536,52 0,58% 96,79% C

 1.5  020713 DER-EDI
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 
barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), 
cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 20,00  R$        495,31  R$        610,82  R$         12.216,40 0,49% 97,28% C

3.5  5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1.915,22  R$            5,00  R$            6,17  R$         11.816,91 0,48% 97,75% C

 1.2  020801 DER-EDI
Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de 
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de 
fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

m² 14,50  R$        638,46  R$        787,35  R$         11.416,58 0,46% 98,21% C

2.6 M1432 SICRO Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 und 14,00  R$        612,37  R$        755,17  R$         10.572,38 0,43% 98,64% C

 1.3  020702 DER-EDI
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de 
fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

m² 10,90  R$        611,98  R$        754,69  R$           8.226,12 0,33% 98,97% C

 6.1 40936 DER-ROD
Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em 
madeira

m² 7,23  R$        781,88  R$        964,21  R$           6.971,24 0,28% 99,25% C

2.7 804424 SICRO
Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita 
produzida - alas esconsas

und 1,00  R$     4.271,16  R$     5.267,19  R$           5.267,19 0,21% 99,46% C

 6.3 41526 DER-ROD Pintura acrílica sobre capa asfáltica m² 405,60  R$            9,95  R$          12,27  R$           4.976,71 0,20% 99,66% C

 1.1  020305 DER-EDI Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² 8,00  R$        329,94  R$        406,88  R$           3.255,04 0,13% 99,79% C

2.11 4915633 SICRO
Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 
m

m 105,00  R$          20,92  R$          25,80  R$           2.709,00 0,11% 99,90% C

 1.4  020712 DER-EDI
Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. 
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e 
limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

m 25,00  R$          53,55  R$          66,04  R$           1.651,00 0,07% 99,97% C

 6.2 40937 DER-ROD Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético m² 0,78  R$        612,08  R$        754,82  R$              588,76 0,02% 99,99% C

 1.6 42047 DER-ROD Elementos de madeira para sinalização - cavaletes und 4,00  R$          41,69  R$          51,41  R$              205,64 0,01% 100,00% C

 R$  2.487.164,48 100,00%

jul/23 jan/24  Índice 
262,524 262,501 0,999 
454,027 461,999 1,017 
545,735 561,021 1,028 
408,541 418,463 1,024 

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS

AV. VEREADOR THEODORO BRAUN - RUA PROJETADA 01 - RUA PROJETADA 02 - RUA PROJETADA 03 - RUA PROJETADA 04LOCAL:

OBJETO:

 DATA BASE: 

TIPO DE OBRA:

Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

TABELA:CURVA ABC

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS

JULIANA T. FONSECA
Engenheira Civil - CREA-ES 057541/D

VALOR TOTAL GERAL

Reajustamento
SINALIZAÇÃO VERTICAL 

DRENAGEM 
PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND
*Os serviços do DER-ROD foram atualizados pelo indice de reajustamento do DNIT, de Julho de 2023 para Janeiro de 2024 - REAJUSTE = Janeiro/2024 /  Julho/2023
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 20/05/2024 18:06:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por UELIKSON BOONE (CIDADÃO)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-KM86CL
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