PREFEITURA DE VILA PAVAO
Estado do Espirito Santo

Memoria de Calculo

(conforme projeto)

Pavimentagao Drenagem e Sinalizagao de ruas
Bairro Leopoldina
Av. Vereador Theodoro Braun - Rua Projetada 01 - Rua Projetada 02 - Rua
Projetada 03 - Rua Projetada 04
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1. CANTEIRO DE OBRAS
1.1.Placa de Obras — Dimensoes: 2,0 x 4,0 = 8,00 m?

1.2.Barracio para escritorio com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens.
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc.

6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéao, conf. Projeto = 14,50 m?

1.3.Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de

fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. Projeto = 10,90 m?

1.4.Rede de agua com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacao, distribuicdo, extravasor e

limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. Projeto = 25,00 m

1.5.Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifas., cabo de ligagdo até
barracdes, quadro de distrib., disj. e chave de forca (quando necessario),

cons. 20m entre padréao entrada e QDG, conf. Projeto = 20,00 m

1.6.Elementos de madeira para sinalizagao — cavaletes = 4,00 und

2. DRENAGEM

2.1.Corpo BSTC (greide) diametro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavacgao,

reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas = 60,00 m

2.2.Corpo BSTC (greide) didametro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavacgéo,

reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas = 408,00 m

2.3.Corpo BSTC (greide) didametro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavacgéo,

reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas = 80,00 m

2.4.Corpo BSTC (greide) didametro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavacgéo,

reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas = 358,00 m
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2.5.Poco de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais = 14 und

2.6. Tampao de ferro fundido articulado para aguas pluviais - DN 600 classe

400 =14 und

2.7.Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita

produzida - alas esconsas = 01 und

2.8.Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias

Urbanas = 24 und

2.9.Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha

Trincheira 01: 5,00 m
Trincheira 02: 7,00 m
Trincheira 03: 7,00 m
Trincheira 04: 7,00 m
Trincheira 05: 7,00 m

Trincheira 06: 7,00 m

Total de Trincheiras = 11 unidades = 73,00 m
2.10. Sarjeta de concreto SCC 40/10

(11,56 + 3,16 + 84,54 + 8,89 + 13,44)

= 121,59 (parte 01)

Trincheira 07: 7,00 m
Trincheira 08: 7,00 m
Trincheira 09: 7,00 m
Trincheira 10: 6,00 m

Trincheira 11: 6,00 m

(8,14 + 8,04 + 37,06 + 4,74 + 39,25 + 34,19 + 10,02)

= 141,44 m (parte 02)

(29,01 +4,71+2,14 +4,70 + 29,02 + 4,71 + 2,23 + 4,71)

= 81,23 m (parte 03)

(31,65+4,72+ 1,99 +4,70 + 31,66 + 4,72 + 2,08 + 4,71)

= 86,23 m (parte 04)

(9,51 + 33,81 + 39,36 + 4,68 + 38,37 + 4,75 + 36,83 + 35,20)
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= 202,51 m (parte 05)

(39,41 + 3,12 + 11,67) = 54,20 m (parte 06)

(31,36 +4,71 + 1,83 +4,70 + 31,36 + 4,72 + 1,93 + 4,71)

= 85,32 m (parte 07)

(35,79 + 37,11 + 4,67 + 39,04 + 4,81 + 24,51 + 10,40 + 10,17)
= 166,50 m (parte 08)

(4,35 +1,90+4,74 + 73,19 + 4,68 + 2,25 + 4,18) = 95,29 m (parte 10)
(8,44 + 3,41 + 8,16 + 24,87 + 4,61 + 76,55 + 16,66 + 54,22 + 1,67)
= 198,59 m (parte 11)

(5,49 + 51,87 + 4,74 + 2,41 + 3,38) = 67,89 m (parte 12)

Total de Sarjetas = 1.299,79 m

2.11. Limpeza e desobstrucdo mecanizada de bueiros com didmetro de
até 1,00 m

Rede existente & 0,80 = 85,00 m
Rede existente & 0,30 = 20,00 m

Total de limpeza = 105,00

3. ESCAVACAO MECANICA
3.1. Escavagao mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria:
Ver Tabela no Projeto de Terraplenagem:
Alinhamento 01 = 1.001,03 m?®
Alinhamento 02 = 1.400,59 m?3
Alinhamento 03 = 193,34 m?3
Alinhamento 04 = 191,95 m?®

Alinhamento 05 = 86,94 m?®
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Alinhamento 06 = 118,11 m?3
Total de Escavagao = 2.991,96 m?

Aterro compactado utilizando compactador

reaproveitamento do material

Ver Tabela no Projeto de Terraplenagem:
Alinhamento 01 = 483,15 m?
Alinhamento 02 = 789,22 m?3
Alinhamento 03 = 71,33 m?®

Alinhamento 04 = 76,18 m?

Alinhamento 05 = 33,84 m?

Alinhamento 06 = 92,44 m?®

Total de Aterro = 1.546,16 m?

de

placa

vibratoéria

com

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

(Area de Pavimentacg&o x Espessura)

4.788,08 x 0,20 = 957,61 m®

Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida

(Area de Pavimentacdo x Espessura)
4.788,08 x 0,20 = 957,61 m?®

Compactacgao de aterros a 100% do Proctor normal

volume da Base solo estabilizado (item 2.3) + volume da sub-base de brita graduada

(item 2.4)

957,61 m* + 957,61 m® = 1.915,22 m?
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3.6. Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada
Transporte de Brita Granulada:
Volume de Brita x Peso Especifico x Distancia
957,61 m*®x 1,45 T/m® x 41,4 km = 57.485,32 tkm
Transporta de Solo:
Volume do saldo liquido x Peso Especifico x distancia
(2.991,96 — 1.546,16) m*x 1,5 T/m® x 4,7 km = 10.192,89 tkm
Total de transporte de materiais: 67.678,21 tkm

4. PAVIMENTAGCAO

4.1.Pavimentacdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colch&o
areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

(Sextavado)

Trecho 01:

(((3,80 + 3,61) x 6,20) /2) = 22,97 m?

Trecho 02:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 03:

(9,93 x 6,20) — (1,50 x 1,50) = 59,31 m?

Trecho 04:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 05:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 06:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 07:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 08:

(4,78 + 4,86)/2) x ((8,56 + 8,62)/2) = 41,40 m?
Trecho 09:

(4,81 + 4,93)/2) x ((8,56 + 8,50)/2) = 41,54 m?
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Trecho 10:

(10,60 x 6,20) — (1,50 x 1,50) = 63,47 m?
Trecho 11:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 12:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 13:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 14:

(9,85 x 6,20) — (1,50 x 1,50) = 58,82 m?
Trecho 15:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 16:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 17:

(10,58 x 6,20) = 65,60 m?

Trecho 18:

(18,78 x 6,20) — (1,50 x 1,50) = 114,19 m?
Trecho 18:

((8,53 + 8,25)/2) x (11,95 + 12,04)/2) = 100,63 m?
Trecho 19:

(((3,66 + 3,52) x 4,20) /2) = 15,07 m?

Trecho 20:

((23,75 + 23,82) x 4,20) /2) — (1,50 x 1,50) = 97,64 m?2

Trecho 21:

((8,63 + 8,05)/2) x ((2,36 + 4,20)/2) = 27,35 m?

Trecho 22:

((10,21 + 1,60 + 3,40 + 8,41)/2) x ((2,36 + 2,20)/2) = 26,92 m?
Trecho 23:

(((29,91 + 29,95) x 6,20) /2) = 185,56 m?

Trecho 24:

((6,20 + 6,31)/2) x ((4,26 + 4,01)/2) = 25,86 m?

Trecho 25:

(((29,92 + 29,96) x 6,20) /2) = 185,62 m?

Trecho 26:

(((19,10 + 19,02) x 6,20) /2) — (1,50 x 1,50) = 115,92 m?
Trecho 27:

(((3,44 + 3,51) x 5,20) /2) = 18,07 m?
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Trecho 28:

(((35,99 + 36,10) x 5,20) /2) — (1,50 x 1,50) = 185,18 m?
Trecho 29:

(27,48 x 5,20) = 142,89 m?

Trecho 30:

(7,56 + 8,15) x 5,20) /2) — (1,50 x 1,50) = 38,60 m?
Trecho 31:

(((8,78 + 8,74) x 12,20) /2) = 106,87 m?2

Trecho 32:

(19,00 x 6,20) — (1,50 x 1,50) = 115,55 m?

Trecho 33:

(14,00 x 5,20) = 72,80 m?

Trecho 34:

(49,96 x 6,20) = 309,75 m?

Trecho 35:

(((8,93 + 8,90) x 12,20) /2) = 108,76 m?

Trecho 36:

(((49,90 + 49,94) x 6,20) /2) — (1,50 x 1,50) = 307,25 m?
Trecho 37:

(((3,41 + 3,47) x 5,20) /2) = 17,88 m?

Trecho 38:

(((38,31 + 38,42) x 6,20) /2) — (1,50 x 1,50) = 307,25 m?
Trecho 39:

(((33,71 + 32,93) x 5,20) /2) = 173,26 m?

Trecho 40:

(((0,42 + 10,00 + 0,73 + 9,53) x 5,20) /2) — (1,50 x 1,50) = 51,51 m?
Trecho 41:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 42:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 43:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 44:

(9,85 x 6,20) = 61,07 m?

Trecho 45:

(7,84 + 7,80) x 6,20) /2) — (1,50 x 1,50) = 46,23 m?
Trecho 46:

(7,95 x 6,20) — (1,50 x 1,50) = 47,04 m?
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Trecho 47:

((6,16 + 7,01)/2) x ((6,26 + 6,20)/2) = 41,02 m?

Trecho 48:

(3,24 + 4,49)/2) x (9,14 + 9,04)/2) = 35,13 m?

Trecho 49:

((6,26 + 6,20)/2) x ((8,96 + 8,11)/2) = 53,17 m>

Trecho 50:

(15,73 + 13,45)/2) x ((6,21 + 7,43)/2) = 99,50 m?

Trecho 51:

(19,54 + 21,01)/2) x (7,43 + 8,25)/2) = 158,95 m?

Trecho 52:

(13,04 + 11,89)/2) x ((8,25 + 6,27)/2) = 90,49 m>

Trecho 53:

((8,11 + 1,10 + 8,14 + 0,98)/2) x ((6,20 + 6,27)/2) = 57,14 m?

Area Cad 01 = 0,30 m?
Area Cad 02 = 2,36 m?
Area Cad 05 = 2,39 m?
Area Cad 06 = 1,30 m?
Area Cad 07 = 2,54 m?
Area Cad 08 = 1,37 m?
Area Cad 09 = 2,58 m?
Area Cad 10 = 2,31 m?
Area Cad 11 = 2,29 m?
Area Cad 12 = 2,68 m?
Area Cad 13 = 2,48 m?
Area Cad 14 = 2,49 m?
Area Cad 15 = 1,20 m?
Area Cad 16 = 1,26 m?
Area Cad 17 = 2,46 m?

Area Cad 03 = 2,53 m?
Area Cad 04 = 1,20 m?
Area Cad 18 = 2,48 m?
Area Cad 19 = 2,47 m?
Area Cad 20 = 2,48 m?
Area Cad 21 = 2,48 m?
Area Cad 22 = 2,48 m?
Area Cad 23 = 2,49 m?
Area Cad 24 = 2,46 m?
Area Cad 25 = 2,48 m?
Area Cad 26 = 2,48 m?
Area Cad 27 = 2,48 m?
Area Cad 28 = 2,49 m?
Area Cad 29 = 8,42 m?
Area Cad 30 = 4,51 m?
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Area total de Pavimentacio: 4.788,08 m?

4.2. Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Calgcada 01:
(11,56 + 3,16 + 84,54 + 8,89 + 13,44) = 121,59 m (Pista de Rolamento)
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(10,05 + 2,53 + 83,52 + 5,47 + 13,39 + 2,00 + 1,50)
= 118,46 m (calcada)
Calcada 02:
(8,14 + 8,04 + 37,06 + 4,74 + 39,25 + 34,19 + 10,02)
= 141,44 m (Pista de Rolamento)
(8,20 + 4,64 + 38,03 + 1,74 + 12,06 + 25,06 + 20,45 + 2,58 + 1,52 +
8,80 +2,91 + 10,14 + 1,10) = 137,23 m (Calgada)
Calgcada 03:
(29,01 +4,71 +2,14 +4,70 + 29,02 + 4,71 + 2,23 + 4,71)
= 81,23 m (Pista de Rolamento)
(29,01 +1,73+2,14 + 1,72 + 29,01 + 1,73 + 2,23 + 1,73)
= 69,30 m (calcada)
Calgcada 04
(31,65+4,72+1,99 +4,70 + 31,66 + 4,72 + 2,08 + 4,71)
= 86,23 m (Pista de Rolamento)
(31,65+1,73+1,99+1,72 + 31,66 + 1,73 + 2,08 + 1,73)
= 74,29 m (Calcada)
Calgcada 05:
(9,51 + 33,81 + 39,36 + 4,68 + 38,37 + 4,75 + 36,83 + 35,20)
= 202,51 m (Pista de Rolamento)
(23,92 + 36,59 + 1,72 + 38,52 + 1,74 + 20,97 + 4,53 + 3,06 + 8,22 +
5,80 + 19,74 + 3,32) = 168,13 m (Calgada)
Calcada 06:
(39,41 + 3,12 + 11,67) = 54,20 m (Pista de Rolamento)
(40,34 + 2,50 + 10,18 + 1,50 + 1,50) = 56,02 m (calgada)
Calgada 07:
(31,36 +4,71 + 1,83 +4,70 + 31,36 + 4,72 + 1,93 + 4,71)
= 85,32 m (Pista de Rolamento)
(31,36 +1,73+1,83 +1,72+ 31,36 + 1,73 + 1,93 + 1,73)
= 73,39 m (calcada)
Calcada 08:
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(35,79 + 37,11 + 4,67 + 39,04 + 4,81 + 24,51 + 10,40 + 10,17)
= 166,50 m (Pista de Rolamento)
(12,67 + 36,22 + 1,71 + 39,64 + 1,76 + 1,35 + 27,94 + 4,04 + 1,80)
= 127,13 m (calgada)
Calgada 09:
(35,21 + 18,36 + 4,60 + 5,61 + 1,93 + 15,54 + 3,85 + 0,83)
= 85,93 m (calgada)
Calgcada 10:
(4,35+1,90+4,74 + 73,19+ 4,68 + 2,25 + 4,18)
= 95,29 m (Pista de Rolamento)
(73,19 +1,56 + 2,31 + 1,46 + 13,02 + 16,72 + 24,39 + 19,55 + 1,38 +
1,93 + 1,74) = 157,25 m (calgada)
Calcada 11:
(8,44 + 3,41 + 8,16 + 24,87 + 4,61 + 76,55 + 16,66 + 54,22 + 1,67)
= 198,59 m (Pista de Rolamento)
(8,78 + 24,59 + 2,01 + 1,66 + 76,55 + 16,66 + 55,22 + 2,94 + 0,43)
= 188,84 m (Calgada)
Calcada 12:
(5,49 + 51,87 +4,74 + 2,41 + 3,38) = 67,89 m (Pista de Rolamento)
(51,87 +1,74 + 245 + 1,53 + 11,46 + 11,33 + 24,43 + 5,04 + 2,18 +
1,84 + 2,51) = 116,38 m (calgada)
Meio Fio de Travamento
(6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20
+ 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 6,20 + 4,20 +
3,00 + 6,00 + 5,20 + 5,20 + 5,20 + 5,24 + 6,00 + 6,00 + 7,00 + 7,00)
=184,04 m
Total de Meio Fio =2.857,18 m

5. PASSEIO

5.1.Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico
podotatil (L=0,40m)
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Calgada 01: 207,46 m?
Calcada 02: 178,91 m?
Calcada 03: 134,92 m?
Calcada 04: 134,92 m?
Calcada 05: 228,40 m?
Calgada 06: 92,55 m?

Calcada 07: 142,28 m?
Calcada 08: 191,91 m?
Calcada 09: 119,86 m?
Calgada 10: 293,53 m?
Calcada 11: 301,40 m?
Calcada 12: 291,62 m?

Total de Calgadas: 2.317,76 m?

6. SINALIZACAO

6.1.Sinalizacdo vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte

em madeira

Placa Quadrada A32B = (0,25 x 20) = 5,00 m?
Placa Quadrada A45 = (0,25 x 01) = 0,25 m?
Placa Octogonal R-1 = (0,30 x 04) = 1,20 m?
Placa Redonda = (0,196 x 04) = 0,78 m?

Total de Sinalizagao Vertical = 7,23 m?

6.2. Sinalizac&o vertical com chapa em esmalte sintético
Placa de Identificagao das ruas = 0,45 x 0,25 x 07 = 0,78 m?
6.3. Pintura acrilica sobre capa asfaltica

Faixas de Pedestres:

(4,00 x 6,20) x 14 = 347,20 m?
(4,00 x 5,20) x 02 = 41,60 m?
(4,00 x 4,20) x 01 = 16,80 m?
Total de Pintura: 405,60 m?
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7. SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1.Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive

fornecimento de terra vegetal

Canteiro Central 01: 129,02 m?
Canteiro Central 02: 134,98 m?
Canteiro Central 03: 128,52 m?
Canteiro Central 04: 260,70 m?
Canteiro Central 05: 235,09 m?
Total de Grama: 888,31 m?

8. ADMINISTRACAO LOCAL
8.1. Administracao Local = 1,00 und

e Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
2 dias / 4 semanas / 12 meses
(2x4x12) /30 = 3,20 meses

e Auxiliar de topografia
3 dias / 4 semanas / 3 meses
(3x4x3)/30=0,80 meses

e Topografo
3 dias / 4 semanas / 3 meses
(3x4x3)/30=0,80 meses

Documente assinado digitalmente

b JULIANA TEIXEIRA FONSECA
g ! Data: 20/05/2024 10:48:57-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA T. FONSECA
Engenheira Civil - CREA-ES 057541/D
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