
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CNPJ: 36.350.346/0001-67 

SICRO

DER-ROD

DER-EDI

BDI:

Item Código Tabela Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

 1 CANTEIRO DE OBRAS

 1.1  020305 DER-EDI Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² 8,00  R$         329,94  R$         406,88  R$           3.255,04 

 1.2  020801 DER-EDI
Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 
6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

m² 14,50  R$         638,46  R$         787,35  R$         11.416,58 

 1.3  020702 DER-EDI
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de 
fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

m² 10,90  R$         611,98  R$         754,69  R$           8.226,12 

 1.4  020712 DER-EDI
Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. 
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e 
limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

m 25,00  R$          53,55  R$          66,04  R$           1.651,00 

 1.5  020713 DER-EDI
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 
barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), 
cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 20,00  R$         495,31  R$         610,82  R$         12.216,40 

 1.6 42047 DER-ROD Elementos de madeira para sinalização - cavaletes und 4,00  R$          41,69  R$          51,41  R$              205,64 

 R$         36.970,78 

2 DRENAGEM

2.1 42756 DER-ROD
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

m 60,00  R$         199,30  R$         245,78  R$         14.746,80 

2.2 42757 DER-ROD
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

m 408,00  R$         253,30  R$         312,37  R$       127.446,96 

2.3 42760 DER-ROD
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

m 80,00  R$         418,92  R$         516,61  R$         41.328,80 

2.4 42764 DER-ROD
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, 
reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

m 358,00  R$         759,05  R$         936,06  R$       335.109,48 

2.5 2003686 SICRO Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais und 14,00  R$      3.316,81  R$      4.090,29  R$         57.264,06 

2.6 M1432 SICRO Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 und 14,00  R$         612,37  R$         755,17  R$         10.572,38 

2.7 804424 SICRO
Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida 
- alas esconsas

und 1,00  R$      4.271,16  R$      5.267,19  R$           5.267,19 

2.8 41241 DER-ROD
Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias 
Urbanas 

und 24,00  R$      1.607,29  R$      1.982,11  R$         47.570,64 

2.9 40672 DER-ROD Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha m 73,00  R$         623,60  R$         769,02  R$         56.138,46 

2.10 41180 DER-ROD Sarjeta de concreto SCA 40/10 m 1.299,79  R$          87,92  R$         108,42  R$       140.923,23 

2.11 4915633 SICRO Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m m 105,00  R$          20,92  R$          25,80  R$           2.709,00 

 R$       839.077,00 

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1  5501706 SICRO Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 2.991,96  R$            6,76  R$            8,34  R$         24.952,95 

3.2  030210 DER-EDI
Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com 
reaproveitamento do material

m³ 1.546,16  R$          31,74  R$          39,14  R$         60.516,70 

3.3 4011219 SICRO
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

m³ 957,61  R$          12,31  R$          15,18  R$         14.536,52 
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TABELA:  DATA BASE: 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS jan/24
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3.4  4011275 SICRO Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida m³ 957,61  R$         109,82  R$         135,43  R$       129.689,12 

3.5  5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1.915,22  R$            5,00  R$            6,17  R$         11.816,91 

3.6 5915321 SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 67.678,21  R$            0,58  R$            0,72  R$         48.728,31 

 R$       290.240,51 

 4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 40884 DER-ROD
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia 
esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia 
(Sextavado) 

m² 4.788,08  R$         121,63  R$         149,99  R$       718.164,12 

4.2 2003377 SICRO  Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 2.857,18  R$          54,67  R$          67,42  R$       192.631,08 

 R$       910.795,20 

 5 PASSEIO

 5.1 41240 DER-ROD
Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico 
podotátil (L=0,40m)

m² 2.317,76  R$          93,89  R$         115,79  R$       268.373,43 

 R$       268.373,43 

 6 SINALIZAÇÃO

 6.1 40936 DER-ROD
Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em 
madeira

m² 7,23  R$         781,88  R$         964,21  R$           6.971,24 

 6.2 40937 DER-ROD Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético m² 0,78  R$         612,08  R$         754,82  R$              588,76 

 6.3 41526 DER-ROD Pintura acrílica sobre capa asfáltica m² 405,60  R$            9,95  R$          12,27  R$           4.976,71 

 R$         12.536,71 

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1  200326 DER-EDI
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 
fornecimento de terra vegetal

m² 888,31  R$          30,94  R$          38,16  R$         33.897,91 

 R$         33.897,91 

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 8.1 001 Composição Administração local und 1,00  R$    77.256,68  R$    95.272,94  R$         95.272,94 

 R$         95.272,94 

 R$ 2.487.164,48 

jul/23 jan/24  Índice 
262,524 262,501 0,999 
454,027 461,999 1,017 
545,735 561,021 1,028 
408,541 418,463 1,024 

JULIANA T. FONSECA
Engenheira Civil - CREA-ES 057541/D

*Os serviços do DER-ROD foram atualizados pelo indice de reajustamento do DNIT, de Julho de 2023 para Janeiro de 2024 - REAJUSTE = Janeiro/2024 / Julho/2023

VALOR TOTAL GERAL

Reajustamento

DRENAGEM 
PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Subtotal (2.0):

Subtotal (4.0):

Subtotal (5.0):

Subtotal (6.0):

Subtotal (7.0):

Subtotal (8.0):
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