PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGCAO 01

Servigo: Administragdo Local

Unidade: H

Referéncia SINAPI JUL/2024

Cédigo d
Especificagdo Unidade | Quantidade | Preco Unitario | Subtotal Total Referéncia 0 Igf, _a

referéncia

1- Mdo de Obra

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 96,00 RS 131,48 RS 12.622,08( SINAPI 90778

6 MESES x 4 SEMANAS x 3 DIAS x 4 HORAS

96 HORAS

SUBTOTAL RS 12.622,08

4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,

administragdo central, impostos, transportes e lucros

RS -

6 - PRECO FINAL

RS 12.622,08

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO RAPHAEL MONTEIRO DE
DE LEMOS:04665479780

LEMOS:04665479780
Dados: 2024.11.28 16:34:52 -03'00"

Assinado de forma digital por CARLOS

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGAO 02
Servigo: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE REVESTIMENTO
EM TIJOLINHO NATURAL Unidade: m?
Referéncia SINAPI JUL/2024
Especificagdo Unidade | Quantidade | Preco Unitario | Subtotal Total Referéncia Codlng d'a
referéncia
1- Mao de Obra
AJULEJISTA OU LADRILHISTA EM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,4040 RS 31,09 RS 12,56 SINAPI 88256
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02236 |RS$ 23,71 RS 530| SINAPI 88316
1 - Materiais
Revestimento de Tijolinho Natural m? 1,0000 RS$ 173,35 RS 173,35| Cotagdo c1
SUBTOTAL RS 191,21
4 - Leis Sociais 117,06%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administragdo central, impostos, transportes e lucros RS -
6 - PRECO FINAL RS 191,21
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
MONTEIRO DE LEMOS:04665479780
LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:35:03 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGAO 03

Servigo: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PECA DE

MADEIRA DE LEI CHUMBADA NA PAREDE Unidade: m

Referéncia SINAPI JUL/2024

Especificagdo Unidade | Quantidade | Preco Unitario | Subtotal Total Referéncia Codlng d'a
referéncia

1- Mao de Obra

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 RS 32,63 RS 9,79| SINAPI 88261

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 RS 23,71 RS 7,11 SINAPI 88316

1 - Materiais

PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) M 1,0000 RS 22,90 RS 22,90| DEREDI 021144

SUBTOTAL RS 39,80

4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,

administragdo central, impostos, transportes e lucros RS -

6 - PRECO FINAL RS 39,80

CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE

MONTEIRO DE LEMOS:04665479780
LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:35:29 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGAO 04
Servigo: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETOR SLIM
LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT,
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR Unidade: und
Referéncia SINAPI JUL/2024
Cédigo d
Especificagdo Unidade | Quantidade | Prego Unitério [ Subtotal Total Referéncia ° |ng 'a
referéncia

1- M3o de Obra
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 RS 35,14 RS 10,54 SINAPI 88264
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 RS 23,71 RS 11,86 SINAPI 88316
1 - Materiais
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO,
6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UND 1,0000 R$ 93,28 RS 93,28| Cotagdo C2
SUBTOTAL RS 115,68
4 - Leis Sociais 117,06%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,

administragdo central, impostos, transportes e lucros RS -
6 - PRECO FINAL RS 115,68

CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
MONTEIRO DE CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE

LEMOS:04665479780

LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:35:45 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGAO 05
Servigo: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETOR SPOT
2W Unidade: und
Referéncia SINAPI JUL/2024
Codigo d
Especificagdo Unidade | Quantidade | Prego Unitario | Subtotal Total Referéncia ° |ng .a
referéncia
1- Médo de Obra
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 RS 35,14 RS 10,54 SINAPI 88264
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 RS 23,71 RS 11,86 SINAPI 88316
1 - Materiais
REFLETOR SSPOT 2W UND 1,0000 RS 74,22 RS 74,22| Cotagdo Cc3
SUBTOTAL RS 96,62
4 - Leis Sociais 117,06%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administragdo central, impostos, transportes e lucros RS -
6 - PRECO FINAL RS 96,62
CARLOS RAPHAEL
Assinado de forma digital por CARLOS RAPHAEL
MONTEIRO DE MONTEIRO DE LEMOS:04665479780
Dados: 2024.11.28 16:35:58 -03'00"
LEMQOS:04665479780

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGAO 06
Servigo: POSTE DE ILUMINAGCAO TIPO GLOBO, METALICO,
ALTURA H = 2,5 METROS, COM LAMPADA LED E27 - 40W -
4000K Unidade: und
Referéncia SINAPI JUL/2024
Cédigo d
Especificagdo Unidade | Quantidade | Prego Unitério [ Subtotal Total Referéncia ° |ng 'a
referéncia

1- M3o de Obra
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4370 RS 35,14 RS 120,78 SINAPI 88264
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0580 RS 23,71 RS 25,09 SINAPI 88316
1 - Materiais
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM
LUMINARIA, H = *2,5* M UND 1,0000 RS 235,05 RS 235,05 | SINAPI-I 12388
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6",
COM PORCA UND 4,0000 RS 23,35 RS 93,40| SINAPI-I 11975
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,0000 RS 40,20 RS 80,40| SINAPI-I 863
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE
50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UND 1,0000 RS 141,47 RS 141,47 | SINAPI-I 42244
SUBTOTAL RS 696,18
4 - Leis Sociais 117,06%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,

administragdo central, impostos, transportes e lucros RS -
6 - PRECO FINAL RS 696,18

CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
MO NTEIRO DE CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE

LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:36:11 -03'00'

LEMOS:04665479780

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGAO 07

[ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_PSA

Cédigo de
Referéncia:1
00778

Unidade: kg

Referéncia SINAPI JUL/2024

Especificagdo

Unidade

Quantidade Prego Unitario Subtotal

Cédigo da

Total .
referéncia

Referéncia

1 - Méo de Obra

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0049541 RS 33,34

RS

SINAPI

0,17 88278

AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0009151 RS 24,52

RS

SINAPI

0,02 88240

2 - Materiais

PERFIL"I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER
DIMENSOES

KG

0,98800 RS 10,00

RS

9,88| SINAPI-I 43082

BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 ¢ 1/2"

M

0,01192 RS 8,34

RS

0,10 | DERED-1 | 100194

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO =45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA
ABAULADA

UNIDADE

0,00301 RS 7,17

RS

0,02| SINAPI-I 442

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM)
99,59 KG/M2

KG

0,0064240 RS 8,04

RS

0,05| SINAPI-I 1333

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69
KG/M2

KG

0,0018177 RS 8,16

RS

0,01| SINAPI-I 1332

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL
METALICO EM FABRICA. AF_01/2020

M2

0,07889 RS 26,87

RS

2,12| SINAPI 100716

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

M2

0,07889 RS 11,04

RS

0,87| SINAPI 100719

3 - Equipamentos

B ECAMINHAO
DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO
30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO 8,5T A
3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

CHI

0,00055 RS 198,04

RS

0,11 SINAPI 93288

GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO
DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO
30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO 8,5T A
3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 50%-FILTRO

CHP

0,00071 RS 370,51

RS

0,26 SINAPI 93287

SUBTOTAL

13,62

4 - Leis Sociais

117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,

administragdo central, impostos, transportes e lucros

RS

6 - PRECO FINAL

R$

13,62

CARLOS RAPHAEL
MONTEIRO DE
LEMOS:04665479780

Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
LEMOS:04665479780

Dados: 2024.11.28 16:36:47 -03'00"

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGAO 08
Servigo: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BEIRAL DE
MADEIRA - LAMBREQUIN - (0,25 x 0,02) m Unidade: m
Referéncia SINAPI JUL/2024
Codigo d
Especificagdo Unidade | Quantidade | Prego Unitario | Subtotal Total Referéncia ° |ng .a
referéncia
1- Médo de Obra
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,5000 RS 32,63 RS 16,32 SINAPI 88261
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3000 RS 25,63 RS 7,69 SINAPI 88239
1 - Materiais
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) M 1,0000 RS 20,02 RS 20,02 SINAPI-I 5068
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA M3 0,005 |RS 1.761,93 RS gg1| SINAPH | 4006
SUBTOTAL RS 44,02
4 - Leis Sociais 117,06%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administragdo central, impostos, transportes e lucros RS -
6 - PRECO FINAL RS 44,02
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
MONTEIRO DE LEMOS:04665479780

LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:38:03 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGAO 09
Servigo: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JARDINHEIRA EM
MADEIRA DE LEI Unidade: und
Referéncia SINAPI JUL/2024
Codigo d
Especificagdo Unidade | Quantidade | Prego Unitario | Subtotal Total Referéncia ° |ng .a
referéncia
1- Mao de Obra
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 3,0000 RS 32,63 RS 97,89| SINAPI 88261
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 23,71 RS 47,42 SINAPI 88316
1 - Materiais
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) M 33,84 RS 22,90 RS 774,94  DERED - 021144
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UND 16 RS 1,12 RS 17,92 DERED-I 026512
PECA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) M 2,24 RS 3,77 RS 8,44 DERED-I 021151
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UND 2,0000 RS 20,27 RS 40,54 | SINAPI-I 37591
SUBTOTAL RS 987,15
4 - Leis Sociais 117,06%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administragdo central, impostos, transportes e lucros RS -
6 - PRECO FINAL RS 987,15
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
MONTEIRO DE LEMOS:04665479780
LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:38:24 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGAO 10

Servigo: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINE EM ACM
3MM, ESTRUTURA EM METALON 20 X 20MM

Unidade: m?

Referéncia SINAPI JUL/2024

Especificagdo

Unidade

Quantidade

Codigo da

Prego Unitario | Subtotal Total Referéncia .
referéncia

1 - Materiais

PAINEL EM ACM 3MM, ESTRUTURA EM METALON 20 X 20MM

UND

1,0000

RS 466,62 RS 466,62 | COTAGAO C.4

SUBTOTAL

R$ 466,62

4 - Leis Sociais

117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,

administragdo central, impostos, transportes e lucros

6 - PRECO FINAL

R$ 466,62

CARLOS RAPHAEL At seromodtatrr
MONTEIRO DE LEMOS:04665479780

Dados: 2024.11.28 16:39:02

LEMOS:04665479780 9300

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGAO 11

Servigo: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA EM ACM
COM ADESIVO ALTA DURABILIDADE. FORMATO 1,98 x 2,84 M Unidade: UND

Referéncia SINAPI JUL/2024

Especificagdo Unidade | Quantidade | Prego Unitério [ Subtotal Total Referéncia COdlng d'a
referéncia
1 - Materiais
PLACA EM ACM COM ADESIVO ALTA DURABILIDADE.
FORMATO 1,98 x 2,84 M UND 1,0000 RS 3.502,24 RS  3.502,24 | COTACAO C5
SUBTOTAL RS 3.502,24
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,

administragdo central, impostos, transportes e lucros RS -
6 - PRECO FINAL RS 3.502,24
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
MONTEIRO DE

LEMOS:04665479780
LEMOS:04665479780  Dados: 2024.11.28 16:39:39 -03'00"

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO

COMPOSIGAO 12

Servigo: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LETRAS EM ACO
GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA POLIURETANO

P.U.-ALTURA 0,35 M Unidade: UND
Referéncia SINAPI JUL/2024
Cédigo d
Especificagdo Unidade | Quantidade | Prego Unitério [ Subtotal Total Referéncia ° |ng 'a
referéncia
1 - Materiais
LETRAS EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA
POLIURETANO P.U. - ALTURA 0,35 M UND 1,0000 RS 287,00 RS 287,00 | COTACAO C.6
SUBTOTAL RS 287,00
4 - Leis Sociais 117,06%
5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais,
administragdo central, impostos, transportes e lucros RS -
6 - PRECO FINAL RS 287,00
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
MONTE| RO DE CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE

LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:39:52 -03'00'

LEMOS:04665479780

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS

Servigo: 020801 - Barracdo para escritdrio com sanitario drea 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e Unidade: m2
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de
Base: LABOR -2024 Caodigo Base: 020801 Fonte: LABOR Versdo: 1
VI. Hr. VI. Hr.
Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0
Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
CARPINTEIRO (OFICIAL - 010111 H 9,28 157,27 23,87 1,63034 38,91
ELETRICISTA (OFICIAL - 010115 H 9,28 157,27 23,87 1,1244 26,83
ENCANADOR (OFICIAL - 010118 H 9,28 157,27 23,87 1,30934 31,25
ARMADOR (OFICIAL - 010121 H 9,28 157,27 23,87 0,009604 0,22
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)| 010139 H 9,28 157,27 23,87 0,39792 9,49
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,28 157,27 23,87 1,8656 44,53
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - | 010146 H 6,89 157,27 17,72 7,380554 130,78
TELHADISTA (OFICIAL - 010150 H 9,28 157,27 23,87 0,31784 7,58
(B) Total: 289,59
Itens de incidéncia Cédigo Fator MO EQ MA Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 289,59
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 289,59
Material Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020503 M3 136,67 0,04825 6,59
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA | 020505 KG 0,87 1,695076 1,47
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 0,55 8,535345 4,69
BRITA 1 (LABOR) 020517 M3 167,92 0,001362 0,22
BRITA 2 (LABOR) 020518 M3 167,92 0,003186 0,53
BRITA 3 (LABOR) 020519 M3 167,92 0,06 10,07
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 | 020985 M 5,26 0,0049 0,02
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 020988 M 14,32 0,0098 0,14
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA | 021009 M 8,67 3,954 34,28
CHAPA COMPENSADA RESINADA | 021032 M2 36,82 1,8 66,27
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) 021517 KG 6,93 0,138058 0,95
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 022502 UN 2,88 2,57348 7,41
BLOCO CERAMICO 08 FUROS 022586 UN 0,84 0,275 0,23
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 024015 KG 9,05 0,084 0,76
TELHA FIBROCIMENTO 025513 M2 28,63 0,78775 22,55
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,91 0,9727 0,88
PARAFUSO GALVANIZADO P/ 026517 UN 1,8 0,9727 1,75
BUCHA PLASTICA COM 026548 UN 0,44 0,41 0,18
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) 026549 UN 0,18 0,14 0,02
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX| 026550 UN 13 0,14 1,82
PREGO - PRECO MEDIO DAS 026560 KG 15,76 0,277 4,36
PREGO 18X27 (LABOR) 026569 KG 14,83 0,00147 0,02
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 13,7 0,002401 0,03
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 19,83 0,00392 0,07
PORTA EM COMPENSADO LISA 030202 UN 203,33 0,0345 7,01
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 4,5 0,069 0,31
FECHADURA DE SEGURANCA 031518 UN 72,99 0,345 25,18
DOBRADICA EM LATAO 031601 UN 45,59 0,345 15,72
ESMALTE SINTETICO BRANCO 037502 L 43,35 1,3568 58,81




AGUARRAS MINERAL (LABOR) 038001 L 16,71 0,3392 5,66
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 042502 M 3,83 0,759 2,9
CURVA DE PVCRIGIDO PARA 042511 UN 4,89 0,38 1,85
LUVA DE PVC RIGIDO PARA 042521 UN 1,94 0,76 1,47
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 043005 M 2,21 1,4076 3,11
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 043006 M 4,03 1,3158 5,3
CAIXAPVC4 X 2" -1P40 - TIGRE 045104 UN 2,48 0,17 0,42
INTERRUPTOR (MODULO) 1 045501 UN 15,62 0,07 1,09
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 | 045519 UN 22,43 0,07 1,57
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 | 045520 UN 20,48 0,07 1,43
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA 045525 UN 7,12 0,21 1,49
LAMPADA LED BIVOLT BULBO 046504 UN 7,42 0,14 1,03
CHUVEIRO ELETRICO EM PVC - 047561 UN 88,85 0,035 3,1
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 048502 UN 1,4 0,205 0,28
ARRUELA DE ALUMINIO 048516 UN 0,7 0,205 0,14
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ | 048534 UN 0,68 0,205 0,13
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ | 049505 UN 2,77 0,07 0,19
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 062111 UN 0,79 0,14 0,11
TUBO DE PVC SOLDAVEL 062502 M 6,03 0,710535 4,28
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE | 062511 UN 1,13 0,205 0,23
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 2,63 0,07 0,18
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE | 062530 M 6,87 0,3232 2,22
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE | 062533 M 23,99 0,1919 4,6
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE| 062540 UN 2,35 0,28 0,65
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE| 062543 UN 9,13 0,07 0,63
TUBO DE PVCDE 11/2" P/ 062549 UN 18,4 0,035 0,64
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 063502 UN 38,15 0,035 1,33
REGISTRO DE PRESSAO 063521 UN 89,57 0,035 3,13
VALVULA DE PVC 1" PARA 064006 UN 10,99 0,035 0,38
ANEL DE VEDACAO AZUL PARA 064709 UN 24,68 0,035 0,86
CAIXA DESCARGA PLASTICA 065002 UN 41,61 0,035 1,45
BACIA SIFONADA DE LOUCA 065502 UN 216,78 0,035 7,58
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA 065509 UN 115,16 0,035 4,03
TORNEIRA EM PVC PARA 066049 UN 15,92 0,035 0,55
RALO SIFONADO 10X10CM C/ 067552 UN 23,77 0,07 1,66
ENGATE FLEXIVELEM PVC 1/2" X | 069505 UN 8,92 0,035 0,31
ASSENTO DE PLASTICO PARA 069509 UN 61,25 0,07 4,28
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,17 0,5236 0,08
ADESIVO PARA TUBO DE PVC 069513 KG 64,58 0,017914 1,15
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC| 069514 L 73,41 0,025965 1,9
(F) Total: 345,73

Servicos Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
Betoneira capacidade nominal de| '330103 chp 0,003699 1,7 0
(G) Total: 0

Custo Custo

Itens de transporte Cédigo Unid Formula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 635,32

BDI: ** 0

Prego Unitario Total: 635,32

Assinado de forma digital por CAR

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO RAPHAEL MONTEIRO DE
DE LEMOS:04665479780

LEMOS:04665479780
Dados: 2024.11.28 16:40:23 -03'00'

LOS

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS

Servigo: 020339 - Locagdo de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m? por 1 Unidade: m2
més) inclusive frete, montagem e desmontagem
Base: LABOR -2024 Codigo Base: 020339 Fonte: LABOR Versdo: 1
VI. Hr. VI. Hr.
Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0
Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
MONTADOR (SINTRACONST) 010130 H 13,22 157,27 34,01 0,08 2,72
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - | 010146 H 6,89 157,27 17,72 0,16 2,83
(B) Total: 5,55
Itens de incidéncia | codigo | Fatof MO | EQ | mA | Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 5,55
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 5,55
Material Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
ANDAIME PARA FACHADA 021211 M2 17,53 1,03 18,05
(F) Total: 18,05
Servigos | codigo | unid | Custo Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0
Custo Custo
Itens de transporte Cédigo Unid Férmula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 23,6
BDI: ** 0
Prego Unitario Total: 23,6
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
MONTEIRO DE LEMOS:04665479780
LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:40:40 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS

Servigo: 020712 - Rede de agua com padrido de entrada d'dgua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e Unidade: m
conexdes para alimentacdo, distribuigdo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (1
Base: LABOR -2024 Caodigo Base: 020712 Fonte: LABOR Versdo: 1
VI. Hr. VI. Hr.
Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0
Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
ENCANADOR (OFICIAL - 010118 H 9,28 157,27 23,87 0,484 11,55
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - | 010146 H 6,89 157,27 17,72 0,484 8,57
(B) Total: 20,12
Itens de incidéncia Cédigo Fatorf/ MO | EQ MA | Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 20,12
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 20,12
Material Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ 062102 UN 18,41 0,04 0,73
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ 062103 UN 24,45 0,12 2,93
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 062112 UN 2,7 0,16 0,43
TUBO DE PVC SOLDAVEL 062502 M 6,03 1,01 6,09
TUBO DE PVC SOLDAVEL 062503 M 9,43 0,2424 2,28
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE | 062511 UN 1,13 0,12 0,13
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE | 062512 UN 3,23 0,04 0,12
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062521 UN 4,9 0,04 0,19
LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 062570 UN 0,99 0,04 0,03
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 063503 UN 62,69 0,08 5,01
TORNEIRA DE PRESSAO 066009 UN 171,73 0,04 6,86
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,17 0,3468 0,05
ADESIVO PARA TUBO DE PVC 069513 KG 64,58 0,003548 0,22
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC| 069514 L 73,41 0,00224 0,16
TORNEIRA DE BOIA EM 069515 UN 101,71 0,04 4,06
CAVALETE PARA PADRAO DE 069545 UN 171,56 0,04 6,86
(F) Total: 36,15
Servicos cédigo Unid | Custo Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0
Custo Custo
Itens de transporte Cédigo Unid Férmula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 56,27
BDI: ** 0
Prego Unitario Total: 56,27

CARLOS RAPHAEL

MONTEIRO DE

LEMOS:04665479780

Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
LEMOS:04665479780

Dados: 2024.11.28 16:40:56 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS

Servigo: 020713 - Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifas., cabo de ligagdo até barracdes, quadro de  Unidade: m
distrib., disj. e chave de forga (quando necessario), cons. 20m entre padrdo entrada e QDG, conf.
Base: LABOR -2024 Caodigo Base: 020713 Fonte: LABOR Versdo: 1
VI. Hr. VI. Hr.
Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0
Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
ELETRICISTA (OFICIAL - 010115 H 9,28 157,27 23,87 2,9031 69,29
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)| 010139 H 9,28 157,27 23,87 0,0105 0,25
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - | 010146 H 6,89 157,27 17,72 3,2511 57,6
(B) Total: 127,14
Itens de incidéncia Cédigo Fatof MO | EQ | mA | Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 127,14
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 127,14
Material Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020503 M3 136,67 0,003528 0,48
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 0,55 1,8375 1,01
BRITA 1 (LABOR) 020517 M3 167,92 0,002 0,33
BRITA 2 (LABOR) 020518 M3 167,92 0,002 0,33
CHAPA COMPENSADA RESINADA | 021032 M2 36,82 0,06 2,2
POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" | 040264 UN 963,97 0,05 48,19
QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ 041530 UN 738,57 0,05 36,92
CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-| 041569 UN 254,8 0,05 12,74
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 043006 M 4,03 3,2742 13,19
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 043015 M 13,85 1,0863 15,04
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 043059 M 14,23 1,1424 16,25
CABO DE COBRE 043149 M 20,11 3,2742 65,84
CABO DE COBRE 043150 M 83,27 1,0863 90,45
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 044661 UN 9,44 0,45 4,24
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 044672 UN 51,01 0,15 7,65
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 044673 UN 51,01 0,35 17,85
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 044715 UN 9,44 0,05 0,47
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 044760 UN 19,3 0,1 1,93
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 044808 UN 51,06 0,2 10,21
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 044951 UN 51,06 0,1 5,1
INTERRUPTOR (MODULO) 1 045501 UN 15,62 0,2 3,12
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA 045525 UN 7,12 0,2 1,42
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 048035 UN 144,17 0,05 7,2
(F) Total: 362,16
Servicos Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
Betoneira capacidade nominal de| '330103 chp 0,003749 1,7 0
Guindauto hidraulico, capacidade| '330111 chp 0,05 265,13 13,25
(G) Total: 13,25
Custo Custo
Itens de transporte Cédigo Unid Férmula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 502,55




BDI: **

0
Prego Unitario Total: 502,55
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
MONTEIRO DE CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE

LEMOS:04665479780
LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:41:15 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D



Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS

Servigo: 150632 - Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada Unidade: und
Base: LABOR -2024 Caodigo Base: 150632 Fonte: LABOR Versdo: 1
VI. Hr. VI. Hr.
Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0
Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO -| 010101 H 7,46 157,27 19,19 0,7 13,43
ELETRICISTA (OFICIAL - 010115 H 9,28 157,27 23,87 0,7 16,7
(B) Total: 30,13
Itens de incidéncia Cédigo Fatof MO | EQ | mA | Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 30,13
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 30,13
Material Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA 045002 UN 43,19 1 43,19
(F) Total: 43,19
Servicos Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0
Custo Custo
Itens de transporte Cédigo Unid Férmula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 73,32
BDI: ** 0
Prego Unitario Total: 73,32
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
MONTEIRO DE CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE

LEMOS:04665479780
LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:41:37 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS

Servigo: 150633 - Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada

Base: LABOR -2024

Caodigo Base: 150633 Fonte: LABOR

Unidade: und

Versao: 1

VL. Hr. VL. Hr.

Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0

Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO -| 010101 H 7,46 157,27 19,19 1,25 23,98
ELETRICISTA (OFICIAL - 010115 H 9,28 157,27 23,87 1,25 29,83
(B) Total: 53,81
Itens de incidéncia Cédigo Fatof MO | EQ | mA | Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 53,81
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 53,81
Material Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA 045003 UN 60,77 1 60,77
(F) Total: 60,77
Servicos Cédigo Unid | Custo Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0
Custo Custo
Itens de transporte Cédigo Unid Férmula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 114,58
BDI: ** 0
Prego Unitario Total: 114,58

CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE

MONTEIRO DE LEMOS:04665479780

LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:43:02 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS

Servigo: 181001 - Luminaria sobrepor compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor, aletas parabdlicas Unidade: und
alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 ldmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k ¢/ 60cm - Ref.
Base: LABOR -2024 Caodigo Base: 181001 Fonte: LABOR Versdo: 1
VI. Hr. VI. Hr.
Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0
Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO -| 010101 H 7,46 157,27 19,19 0,85 16,31
ELETRICISTA (OFICIAL - 010115 H 9,28 157,27 23,87 0,85 20,28
(B) Total: 36,59
Itens de incidéncia Cédigo Fatof MO | EQ | MmA Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 36,59
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 36,59
Material Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 040612 UN 12,75 2 25,5
LUMINARIA SOBR 2X09/10W 046947 UN 81,62 1 81,62
(F) Total: 107,12
Servicos Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0
Custo Custo
Itens de transporte Cédigo Unid Férmula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 143,71
BDI: ** 0
Prego Unitario Total: 143,71

CARLOS RAPHAEL
MONTEIRO DE
LEMOS:04665479780

Assinado de forma digital por

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
LEMOS:04665479780
Dados: 2024.11.28 16:43:22 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS
Servigo: 150610 - Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensées de 30x30x25cm, com revest. int. Unidade: und
em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste
Base: LABOR -2024 Cadigo Base: 150610 Fonte: LABOR Versdo: 1
VI. Hr. VI. Hr.
Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0
Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO -| 010101 H 7,46 157,27 19,19 3,1475 60,4
CARPINTEIRO (OFICIAL - 010111 H 9,28 157,27 23,87 0,9425 22,49
ELETRICISTA (OFICIAL - 010115 H 9,28 157,27 23,87 2,17 51,79
ARMADOR (OFICIAL - 010121 H 9,28 157,27 23,87 0,035 0,83
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)| 010139 H 9,28 157,27 23,87 0,065 1,55
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - | 010146 H 6,89 157,27 17,72 0,741 13,13
(B) Total: 150,19
Itens de incidéncia Cédigo | Fatorf/ MO | EQ | mA | Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 150,19
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 150,19
Material Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020503 M3 136,67 0,0202 2,76
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 0,55 11,0565 6,08
BRITA 1 (LABOR) 020517 M3 167,92 0,0086 1,44
BRITA 2 (LABOR) 020518 M3 167,92 0,02 3,35
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 | 020985 M 5,26 0,3625 1,9
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 020988 M 14,32 0,725 10,38
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) 021517 KG 6,93 0,5031 3,48
PREGO 18X27 (LABOR) 026569 KG 14,83 0,1088 1,61
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 13,7 0,0087 0,11
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 19,83 0,29 5,75
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 048035 UN 144,17 1 144,17
(F) Total: 181,03
Servicos Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
Betoneira capacidade nominal de| '330103 chp 0,0232 1,7 0,03
(G) Total: 0,03
Custo Custo
Itens de transporte Cédigo Unid Férmula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 331,25
BDI: ** 0
Prego Unitario Total: 331,25
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
MONTERODE oot ouehoos
LEMOS:04665479780 Dados: 2024.11.28 16:43:37 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS
Servigo: 160309 - Terminal aéreo em latdo (minicaptor), com conector e fixagdo horizontal 250mm x 10mm, Unidade: und
ref. TEL-2024, inclusive vedagdo dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica
Base: LABOR -2024 Caodigo Base: 160309 Fonte: LABOR Versdo: 1
VI. Hr. VI. Hr.
Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0
Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO -| 010101 H 7,46 157,27 19,19 0,6 11,51
ELETRICISTA (OFICIAL - 010115 H 9,28 157,27 23,87 0,6 14,32
(B) Total: 25,83
Itens de incidéncia Cédigo Fatof MO | EQ | MmA Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 25,83
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 25,83
Material Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA| 024184 UN 29,4 0,013 0,38
PARAFUSO 026877 UN 0,62 2 1,24
BUCHA DE NYLON N.26 REF.: TEL-| 026894 UN 0,16 2 0,32
TERMINAL AEREO EM LATAO 048782 UN 111,51 1 111,51
(F) Total: 113,45
Servigcos Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0
Custo Custo
Itens de transporte Cédigo Unid Férmula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 139,28
BDI: ** 0
Prego Unitario Total: 139,28
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
MONTEIRO DE LEMOS:04665479780
LEMOS:04665479780  Dados: 2024.11.28 16:44:03 -03'00"

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS
Servigo: 160326 - Barra chata em aluminio 7/8"x1/8" (70mm?), com furos didmetro 7 mm ref. TEL-771, marca Unidade: m
de referéncia Termotécnica ou equivalente
Base: LABOR -2024 Caodigo Base: 160326 Fonte: LABOR Versdo: 1
VI. Hr. VI. Hr.
Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0
Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO -| 010101 H 7,46 157,27 19,19 0,6 11,51
ELETRICISTA (OFICIAL - 010115 H 9,28 157,27 23,87 0,6 14,32
(B) Total: 25,83
Itens de incidéncia Cédigo Fatof MO | EQ | mA | Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 25,83
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 25,83
Material Cédigo Unid Custo Consumo Custo Unitario
PARAFUSO 026877 UN 0,62 1,66 1,02
BUCHA DE NYLON N.26 REF.: TEL-| 026894 UN 0,16 1,66 0,26
BARRA CHATA EM ALUMINIO 048701 M 12,45 1 12,45
(F) Total: 13,73
Servicos Cédigo Unid | Custo Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0
Custo Custo
Itens de transporte Cédigo Unid Férmula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 39,56
BDI: ** 0
Prego Unitario Total: 39,56

CARLOS RAPHAEL
MONTEIRO DE
LEMOS:04665479780

LEMOS:04665479780

Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE

Dados: 2024.11.28 16:44:18 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS

Servigo: 200401 - Limpeza geral da obra (edificagdo) Unidade: m2
Base: LABOR -2024 Caodigo Base: 200401 Fonte: LABOR Versdo: 1
VI. Hr. VI. Hr.
Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0
Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - | 010146 H 6,89 157,27 17,72 0,7 12,4
(B) Total: 12,4
Itens de incidéncia | codigo Fatof MO | EQ | mA | Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 12,4
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 12,4
Material | codigo | unid Custo| Consumo Custo Unitario
(F) Total: 0
Servicos | codigo Unid Custo| Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0
Custo Custo
Itens de transporte Cédigo Unid Férmula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 12,4
BDI: ** 0
Prego Unitario Total: 12,4
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
MONTEIRO DE LEMOS:04665479780
LEMOS:0466547978(0 Dados: 2024.11.28 16:44:34 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES NAO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS

Servigo: 200402 - Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2
Base: LABOR -2024 Codigo Base: 200402 Fonte: LABOR Versdo: 1
VI. Hr. VI. Hr.
Equipamento Cédigo Unid Quant. Ut. Pr.| Ut. Impr. Prod Imp. Custo Horario
(A) Total: 0
Encargos(| Sal/Hora
Mao-de-obra Codigo Unid Sal/Hora %) c/LS Consumo Custo Horario
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - | 010146 H 6,89 157,27 17,72 0,07 1,24
(B) Total: 1,24
Itens de incidéncia | codigo Fatof MO | EQ | mA | Custo
(€) Total:| 0
Custo Horario da Execugdo (A)+(B)+(C): 1,24
(D) Produgdo da Equipe: 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A)+(B)+(C)]/(D): 1,24
Material | codigo | unid Custo| Consumo Custo Unitario
(F) Total: 0
Servicos | codigo Unid Custo| Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0
Custo Custo
Itens de transporte Cédigo Unid Férmula X1 X2 X3 Unit.| Consumo| Unitario
(H) Total: 0
Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 1,24
BDI: ** 0
Prego Unitario Total: 1,24
CARLOS RAPHAEL Assinado de forma digital por
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE
MONTEIRO DE LEMOS:04665479780
LEMOS:04665479780  Dados: 2024.11.28 16:44:48 -03'00'

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D
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