
Serviço: Administração Local
Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Mão de Obra

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 96,00  R$         131,48  R$    12.622,08 SINAPI 90778
6 MÊSES x 4 SEMANAS x 3 DIAS x 4 HORAS

96 HORAS

SUBTOTAL  R$    12.622,08 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                  -   

6 - PREÇO FINAL   R$    12.622,08 

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 01

Unidade: H

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO 
EM TIJOLINHO NATURAL
Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Mão de Obra
AJULEJISTA OU LADRILHISTA EM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,4040  R$           31,09  R$           12,56 SINAPI 88256
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2236  R$           23,71  R$              5,30 SINAPI 88316

1 - Materiais
Revestimento de Tijolinho Natural m² 1,0000 R$ 173,35  R$         173,35 Cotação C.1

SUBTOTAL  R$         191,21 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                  -   

6 - PREÇO FINAL   R$         191,21 

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 02

Unidade: m²



Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA DE 
MADEIRA DE LEI CHUMBADA NA PAREDE
Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Mão de Obra
CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  R$           32,63  R$              9,79 SINAPI 88261
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  R$           23,71  R$              7,11 SINAPI 88316

1 - Materiais
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) M 1,0000 R$ 22,90  R$           22,90 DER EDI 021144

SUBTOTAL  R$           39,80 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                  -   

6 - PREÇO FINAL   R$           39,80 

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 03

Unidade: m

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR SLIM 
LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Mão de Obra
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  R$           35,14  R$            10,54 SINAPI 88264
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  R$           23,71  R$            11,86 SINAPI 88316

1 - Materiais
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 
6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UND 1,0000 R$ 93,28  R$            93,28 Cotação C.2

SUBTOTAL  R$         115,68 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                  -   

6 - PREÇO FINAL   R$         115,68 

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 04

Unidade: und

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR SPOT 
2W
Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Mão de Obra
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  R$           35,14  R$            10,54 SINAPI 88264
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  R$           23,71  R$            11,86 SINAPI 88316

1 - Materiais
REFLETOR SSPOT 2W UND 1,0000 R$ 74,22  R$            74,22 Cotação C.3

SUBTOTAL  R$           96,62 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                  -   

6 - PREÇO FINAL   R$           96,62 

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 05

Unidade: und

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Serviço: POSTE DE ILUMINAÇÃO TIPO GLOBO, METÁLICO, 
ALTURA H = 2,5 METROS, COM LÂMPADA LED E27 - 40W - 
4000K
Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Mão de Obra
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4370  R$           35,14  R$         120,78 SINAPI 88264
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0580  R$           23,71  R$            25,09 SINAPI 88316

1 - Materiais
 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM 
LUMINARIA, H = *2,5* M UND 1,0000  R$         235,05  R$         235,05 SINAPI-I 12388
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", 
COM PORCA UND 4,0000  R$           23,35  R$            93,40 SINAPI-I 11975
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,0000  R$           40,20  R$            80,40 SINAPI-I 863
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 
50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UND 1,0000  R$         141,47  R$         141,47 SINAPI-I 42244

SUBTOTAL  R$         696,18 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                  -   

6 - PREÇO FINAL   R$         696,18 

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 06

Unidade: und

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA

Código de 
Referência:1

00778

Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Mão de Obra
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,0049541  R$           33,34  R$              0,17 SINAPI 88278
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,0009151  R$           24,52  R$              0,02 

SINAPI
88240

2 - Materiais
PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER 
DIMENSOES KG 0,98800  R$           10,00  R$              9,88 SINAPI-I 43082

BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" M 0,01192  R$              8,34  R$              0,10 DER ED - I 100194
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA 
ABAULADA

UNIDADE 0,00301  R$              7,17  R$              0,02 SINAPI-I 442

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 
99,59 KG/M2 KG 0,0064240  R$              8,04  R$              0,05 SINAPI-I 1333

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 
KG/M2 KG 0,0018177  R$              8,16  R$              0,01 SINAPI-I 1332

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 M2 0,07889  R$           26,87  R$              2,12 SINAPI 100716

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,07889  R$           11,04  R$              0,87 SINAPI 100719

3 - Equipamentos
GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO 
DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 
30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO 8,5T A 
3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

CHI 0,00055  R$         198,04  R$              0,11 SINAPI 93288

GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO 
DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 
30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA CAO 8,5T A 
3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 50%-FILTRO

CHP 0,00071  R$         370,51  R$              0,26 SINAPI 93287

SUBTOTAL  R$            13,62 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                   -   

6 - PREÇO FINAL   R$            13,62 

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 07

Unidade: kg

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEIRAL DE 
MADEIRA - LAMBREQUIN - (0,25 x 0,02) m
Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Mão de Obra
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,5000  R$           32,63  R$            16,32 SINAPI 88261
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3000  R$           25,63  R$              7,69 SINAPI 88239

1 - Materiais
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) M 1,0000 R$ 20,02  R$            20,02 SINAPI-I 5068
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M3 0,005  R$      1.761,93  R$              8,81 SINAPI-I 4006

SUBTOTAL  R$           44,02 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                  -   

6 - PREÇO FINAL   R$           44,02 

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 08

Unidade: m

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JARDINHEIRA EM 
MADEIRA DE LEI
Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Mão de Obra
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 3,0000  R$           32,63  R$            97,89 SINAPI 88261
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  R$           23,71  R$            47,42 SINAPI 88316

1 - Materiais
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) M 33,84  R$           22,90  R$         774,94 DER ED - I 021144
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UND 16  R$             1,12  R$            17,92 DER ED - I 026512
PECA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) M 2,24  R$             3,77  R$              8,44 DER ED - I 021151
 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UND 2,0000 R$ 20,27  R$            40,54 SINAPI-I 37591

SUBTOTAL  R$         987,15 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                  -   

6 - PREÇO FINAL   R$         987,15 

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 09

Unidade: und

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINE EM ACM 
3MM, ESTRUTURA EM METALON 20 X 20MM
Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Materiais

PAINEL EM ACM 3MM, ESTRUTURA EM METALON 20 X 20MM UND 1,0000 R$ 466,62  R$         466,62 COTAÇÃO C.4

SUBTOTAL  R$         466,62 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                  -   

6 - PREÇO FINAL   R$         466,62 

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 10

Unidade: m²

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM 
COM ADESIVO ALTA DURABILIDADE. FORMATO 1,98 x 2,84 M
Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Materiais
PLACA EM ACM COM ADESIVO ALTA DURABILIDADE. 
FORMATO 1,98 x 2,84 M UND 1,0000 R$ 3.502,24  R$      3.502,24 COTAÇÃO C.5

SUBTOTAL  R$      3.502,24 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                  -   

6 - PREÇO FINAL   R$      3.502,24 

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 11

Unidade: UND

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA POLIURETANO 
P.U. - ALTURA 0,35 M
Referência SINAPI JUL/2024

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total Referência
Código da 
referência

1 - Materiais
LETRAS EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA 
POLIURETANO P.U. - ALTURA 0,35 M UND 1,0000 R$ 287,00  R$         287,00 COTAÇÃO C.6

SUBTOTAL  R$         287,00 
4 - Leis Sociais 117,06%

5 - BDI - Adicionais sobre custo direto : eventuais, 
   administração central, impostos, transportes e lucros  R$                  -   

6 - PREÇO FINAL   R$         287,00 

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
COMPOSIÇÃO 12

Unidade: UND

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Planilha: 
Serviço: Unidade: m2

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010111 H 9,28 157,27 23,87
010115 H 9,28 157,27 23,87
010118 H 9,28 157,27 23,87
010121 H 9,28 157,27 23,87
010139 H 9,28 157,27 23,87
010140 H 9,28 157,27 23,87
010146 H 6,89 157,27 17,72
010150 H 9,28 157,27 23,87

Código MO EQ MA

Código Unid
020503 M3

020505 KG
020508 KG
020517 M3
020518 M3
020519 M3
020985 M
020988 M
021009 M
021032 M2
021517 KG
022502 UN
022586 UN
024015 KG
025513 M2
026503 UN
026517 UN
026548 UN
026549 UN
026550 UN
026560 KG
026569 KG
027010 KG
028008 L
030202 UN
031516 UN
031518 UN
031601 UN
037502 L

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
020801 - Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e 
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de 
LABOR - 2024 Código Base: 020801 LABOR

ELETRICISTA (OFICIAL - 1,1244 26,83
31,25

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
CARPINTEIRO (OFICIAL - 1,63034 38,91

0(C) Total:

7,58
(B) Total: 289,59

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 
44,53PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 1,8656

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 7,380554

0,22
0,53

10,07

BRITA 1 (LABOR) 167,92 0,001362

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)

1,47

136,67 0,04825 6,59

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA 

130,78
TELHADISTA (OFICIAL - 0,31784

Itens de incidência Fator Custo

ENCANADOR (OFICIAL - 1,30934
ARMADOR (OFICIAL - 0,009604 0,22

0,39792 9,49

4,69

(D) Produção da Equipe: 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 

Material Custo Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 289,59

289,59

BRITA 2 (LABOR) 167,92 0,003186
BRITA 3 (LABOR) 167,92 0,06

0,87 1,695076
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 0,55 8,535345

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8,67 3,954 34,28
CHAPA COMPENSADA RESINADA 36,82 1,8 66,27

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 5,26 0,0049 0,02
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 14,32 0,0098 0,14

BLOCO CERÂMICO 08 FUROS 0,84 0,275 0,23
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 9,05 0,084 0,76

ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) 6,93 0,138058 0,95
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 2,88 2,57348 7,41

PARAFUSO GALVANIZADO P/ 1,8 0,9727 1,75
BUCHA PLASTICA COM 0,44 0,41 0,18

TELHA FIBROCIMENTO 28,63 0,78775 22,55
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 0,91 0,9727 0,88

PREGO - PRECO MEDIO DAS 15,76 0,277 4,36
PREGO 18X27 (LABOR) 14,83 0,00147 0,02

BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) 0,18 0,14 0,02
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 13 0,14 1,82

PORTA EM COMPENSADO LISA 203,33 0,0345 7,01
TARGETA FIO REDONDO 2" 4,5 0,069 0,31

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 13,7 0,002401 0,03
DESMOLDANTE PARA FORMAS 19,83 0,00392 0,07

ESMALTE SINTETICO BRANCO 43,35 1,3568 58,81

FECHADURA DE SEGURANCA 72,99 0,345 25,18
DOBRADICA EM LATAO 45,59 0,345 15,72



038001 L
042502 M
042511 UN
042521 UN
043005 M
043006 M
045104 UN
045501 UN
045519 UN
045520 UN
045525 UN
046504 UN
047561 UN
048502 UN
048516 UN
048534 UN
049505 UN
062111 UN
062502 M
062511 UN
062520 UN
062530 M
062533 M
062540 UN
062543 UN
062549 UN
063502 UN
063521 UN
064006 UN
064709 UN
065002 UN
065502 UN
065509 UN
066049 UN
067552 UN
069505 UN
069509 UN
069512 M
069513 KG
069514 L

Código Unid
'330103 chp

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

AGUARRAS MINERAL (LABOR) 16,71 0,3392 5,66

LUVA DE PVC RIGIDO PARA 1,94 0,76 1,47
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 2,21 1,4076 3,11

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3,83 0,759 2,9
CURVA DE PVC RIGIDO PARA 4,89 0,38 1,85

INTERRUPTOR (MODULO) 1 15,62 0,07 1,09
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 22,43 0,07 1,57

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 4,03 1,3158 5,3
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE 2,48 0,17 0,42

LAMPADA LED BIVOLT BULBO 7,42 0,14 1,03
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - 88,85 0,035 3,1

TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 20,48 0,07 1,43
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA 7,12 0,21 1,49

ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ 0,68 0,205 0,13
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ 2,77 0,07 0,19

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1,4 0,205 0,28
ARRUELA DE ALUMINIO 0,7 0,205 0,14

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 1,13 0,205 0,23
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 2,63 0,07 0,18

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 0,79 0,14 0,11
TUBO DE PVC SOLDAVEL 6,03 0,710535 4,28

JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 2,35 0,28 0,65
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 9,13 0,07 0,63

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE 6,87 0,3232 2,22
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE 23,99 0,1919 4,6

REGISTRO DE PRESSAO 89,57 0,035 3,13
VALVULA DE PVC 1" PARA 10,99 0,035 0,38

TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ 18,4 0,035 0,64
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 38,15 0,035 1,33

BACIA SIFONADA DE LOUCA 216,78 0,035 7,58
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA 115,16 0,035 4,03

ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA 24,68 0,035 0,86
CAIXA DESCARGA PLASTICA 41,61 0,035 1,45

ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 8,92 0,035 0,31
ASSENTO DE PLASTICO PARA 61,25 0,07 4,28

TORNEIRA EM PVC PARA 15,92 0,035 0,55
RALO SIFONADO 10X10CM C/ 23,77 0,07 1,66

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC 73,41 0,025965 1,9
(F) Total: 345,73

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 0,17 0,5236 0,08
ADESIVO PARA TUBO DE PVC 64,58 0,017914 1,15

(G) Total: 0

Itens de transporte
(H) Total: 0

Serviços Custo Consumo Custo Unitário
Betoneira capacidade nominal de 0,003699 1,7 0

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 635,32
BDI: ** 0

Preço Unitário Total: 635,32



Planilha: 
Serviço: Unidade: m2

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010130 H 13,22 157,27 34,01
010146 H 6,89 157,27 17,72

Código MO EQ MA

Código Unid
021211 M2

Código Unid

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
020339 - Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 
mês) inclusive frete, montagem e desmontagem
LABOR - 2024 Código Base: 020339 LABOR

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
MONTADOR (SINTRACONST) 0,08 2,72
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 0,16 2,83

(B) Total: 5,55

Itens de incidência Fator Custo
(C) Total: 0

ANDAIME PARA FACHADA 17,53 1,03 18,05

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 5,55
(D) Produção da Equipe: 1

(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 5,55

Material Custo Consumo Custo Unitário

(F) Total: 18,05

Serviços Custo Consumo Custo Unitário
(G) Total: 0

Itens de transporte
(H) Total: 0

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 23,6
BDI: ** 0

Preço Unitário Total: 23,6



Planilha: 
Serviço: Unidade: m

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010118 H 9,28 157,27 23,87
010146 H 6,89 157,27 17,72

Código MO EQ MA

Código Unid
062102 UN
062103 UN
062112 UN
062502 M
062503 M
062511 UN
062512 UN
062521 UN
062570 UN
063503 UN
066009 UN
069512 M
069513 KG
069514 L
069515 UN
069545 UN

Código Unid

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
020712 - Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 
conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 
LABOR - 2024 Código Base: 020712 LABOR

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 0,484 8,57
(B) Total: 20,12

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
ENCANADOR (OFICIAL - 0,484 11,55

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 20,12
(D) Produção da Equipe: 1

(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 20,12

Itens de incidência Fator Custo
(C) Total: 0

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ 24,45 0,12 2,93
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 2,7 0,16 0,43

Material Custo Consumo Custo Unitário
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ 18,41 0,04 0,73

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 1,13 0,12 0,13
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 3,23 0,04 0,12

TUBO DE PVC SOLDAVEL 6,03 1,01 6,09
TUBO DE PVC SOLDAVEL 9,43 0,2424 2,28

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 62,69 0,08 5,01
TORNEIRA DE PRESSAO 171,73 0,04 6,86

TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 4,9 0,04 0,19
LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 0,99 0,04 0,03

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC 73,41 0,00224 0,16
TORNEIRA DE BOIA EM 101,71 0,04 4,06

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 0,17 0,3468 0,05
ADESIVO PARA TUBO DE PVC 64,58 0,003548 0,22

Serviços Custo Consumo Custo Unitário
(G) Total: 0

CAVALETE PARA PADRAO DE 171,56 0,04 6,86
(F) Total: 36,15

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

BDI: ** 0
Preço Unitário Total: 56,27

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS

Itens de transporte
(H) Total: 0

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 56,27



Planilha: 
Serviço: Unidade: m

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010115 H 9,28 157,27 23,87
010139 H 9,28 157,27 23,87
010146 H 6,89 157,27 17,72

Código MO EQ MA

Código Unid
020503 M3
020508 KG
020517 M3
020518 M3
021032 M2
040264 UN
041530 UN
041569 UN
043006 M
043015 M
043059 M
043149 M
043150 M
044661 UN
044672 UN
044673 UN
044715 UN
044760 UN
044808 UN
044951 UN
045501 UN
045525 UN
048035 UN

Código Unid
'330103 chp
'330111 chp

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
020713 - Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de 
distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. 
LABOR - 2024 Código Base: 020713 LABOR

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
ELETRICISTA (OFICIAL - 2,9031 69,29

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

(B) Total: 127,14

Itens de incidência Fator Custo

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 0,0105 0,25
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 3,2511 57,6

(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 127,14

Material Custo Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 127,14
(D) Produção da Equipe: 1

BRITA 1 (LABOR) 167,92 0,002 0,33
BRITA 2 (LABOR) 167,92 0,002 0,33

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 136,67 0,003528 0,48
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 0,55 1,8375 1,01

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ 738,57 0,05 36,92
CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P- 254,8 0,05 12,74

CHAPA COMPENSADA RESINADA 36,82 0,06 2,2
POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 963,97 0,05 48,19

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 14,23 1,1424 16,25
CABO DE COBRE 20,11 3,2742 65,84

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 4,03 3,2742 13,19
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 13,85 1,0863 15,04

MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 51,01 0,15 7,65
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 51,01 0,35 17,85

CABO DE COBRE 83,27 1,0863 90,45
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 9,44 0,45 4,24

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 51,06 0,2 10,21
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 51,06 0,1 5,1

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 9,44 0,05 0,47
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 19,3 0,1 1,93

HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 144,17 0,05 7,2
(F) Total: 362,16

INTERRUPTOR (MODULO) 1 15,62 0,2 3,12
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA 7,12 0,2 1,42

Guindauto hidráulico, capacidade 0,05 265,13 13,25
(G) Total: 13,25

Serviços Custo Consumo Custo Unitário
Betoneira capacidade nominal de 0,003749 1,7 0

Itens de transporte
(H) Total: 0

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 502,55



Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

BDI: ** 0
Preço Unitário Total: 502,55

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Planilha: 
Serviço: Unidade: und

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010101 H 7,46 157,27 19,19
010115 H 9,28 157,27 23,87

Código MO EQ MA

Código Unid
045002 UN

Código Unid

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
150632 - Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada

LABOR - 2024 Código Base: 150632 LABOR

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 0,7 13,43
ELETRICISTA (OFICIAL - 0,7 16,7

(B) Total: 30,13

Itens de incidência Fator Custo
(C) Total: 0

CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA 43,19 1 43,19

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 30,13
(D) Produção da Equipe: 1

(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 30,13

Material Custo Consumo Custo Unitário

(F) Total: 43,19

Serviços Custo Consumo Custo Unitário
(G) Total: 0

Itens de transporte
(H) Total: 0

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 73,32
BDI: ** 0

Preço Unitário Total: 73,32



Planilha: 
Serviço: Unidade: und

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010101 H 7,46 157,27 19,19
010115 H 9,28 157,27 23,87

Código MO EQ MA

Código Unid
045003 UN

Código Unid

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
150633 - Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada

LABOR - 2024 Código Base: 150633 LABOR

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 1,25 23,98
ELETRICISTA (OFICIAL - 1,25 29,83

(B) Total: 53,81

Itens de incidência Fator Custo
(C) Total: 0

CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA 60,77 1 60,77

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 53,81
(D) Produção da Equipe: 1

(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 53,81

Material Custo Consumo Custo Unitário

(F) Total: 60,77

Serviços Custo Consumo Custo Unitário
(G) Total: 0

Itens de transporte
(H) Total: 0

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 114,58
BDI: ** 0

Preço Unitário Total: 114,58



Planilha: 
Serviço: Unidade: und

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010101 H 7,46 157,27 19,19
010115 H 9,28 157,27 23,87

Código MO EQ MA

Código Unid
040612 UN
046947 UN

Código Unid

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
181001 - Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas 
alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. 
LABOR - 2024 Código Base: 181001 LABOR

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 0,85 16,31
ELETRICISTA (OFICIAL - 0,85 20,28

(B) Total: 36,59

Itens de incidência Fator Custo
(C) Total: 0

LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 12,75 2 25,5

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 36,59
(D) Produção da Equipe: 1

(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 36,59

Material Custo Consumo Custo Unitário

LUMINARIA SOBR 2X09/10W 81,62 1 81,62
(F) Total: 107,12

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 143,71

Serviços Custo Consumo Custo Unitário
(G) Total: 0

Itens de transporte
(H) Total: 0

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

BDI: ** 0
Preço Unitário Total: 143,71

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Planilha: 
Serviço: Unidade: und

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010101 H 7,46 157,27 19,19
010111 H 9,28 157,27 23,87
010115 H 9,28 157,27 23,87
010121 H 9,28 157,27 23,87
010139 H 9,28 157,27 23,87
010146 H 6,89 157,27 17,72

Código MO EQ MA

Código Unid
020503 M3
020508 KG
020517 M3
020518 M3
020985 M
020988 M
021517 KG
026569 KG
027010 KG
028008 L
048035 UN

Código Unid
'330103 chp

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
150610 - Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. 
em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 
LABOR - 2024 Código Base: 150610 LABOR

CARPINTEIRO (OFICIAL - 0,9425 22,49
ELETRICISTA (OFICIAL - 2,17 51,79

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 3,1475 60,4

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 0,741 13,13
(B) Total: 150,19

ARMADOR (OFICIAL - 0,035 0,83
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 0,065 1,55

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 150,19
(D) Produção da Equipe: 1

(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 150,19

Itens de incidência Fator Custo
(C) Total: 0

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 0,55 11,0565 6,08
BRITA 1 (LABOR) 167,92 0,0086 1,44

Material Custo Consumo Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 136,67 0,0202 2,76

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 14,32 0,725 10,38
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) 6,93 0,5031 3,48

BRITA 2 (LABOR) 167,92 0,02 3,35
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 5,26 0,3625 1,9

DESMOLDANTE PARA FORMAS 19,83 0,29 5,75
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 144,17 1 144,17

PREGO 18X27 (LABOR) 14,83 0,1088 1,61
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 13,7 0,0087 0,11

Betoneira capacidade nominal de 0,0232 1,7 0,03
(G) Total: 0,03

(F) Total: 181,03

Serviços Custo Consumo Custo Unitário

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

BDI: ** 0
Preço Unitário Total: 331,25

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS

Itens de transporte
(H) Total: 0

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 331,25



Planilha: 
Serviço: Unidade: und

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010101 H 7,46 157,27 19,19
010115 H 9,28 157,27 23,87

Código MO EQ MA

Código Unid
024184 UN
026877 UN
026894 UN
048782 UN

Código Unid

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
160309 - Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, 
ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica 
LABOR - 2024 Código Base: 160309 LABOR

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 0,6 11,51
ELETRICISTA (OFICIAL - 0,6 14,32

(B) Total: 25,83

Itens de incidência Fator Custo
(C) Total: 0

POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 29,4 0,013 0,38

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 25,83
(D) Produção da Equipe: 1

(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 25,83

Material Custo Consumo Custo Unitário

PARAFUSO 0,62 2 1,24
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL- 0,16 2 0,32
TERMINAL AEREO EM LATAO 111,51 1 111,51

(F) Total: 113,45

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 139,28

Serviços Custo Consumo Custo Unitário
(G) Total: 0

Itens de transporte
(H) Total: 0

Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

BDI: ** 0
Preço Unitário Total: 139,28

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS



Planilha: 
Serviço: Unidade: m

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010101 H 7,46 157,27 19,19
010115 H 9,28 157,27 23,87

Código MO EQ MA

Código Unid
026877 UN
026894 UN
048701 M

Código Unid

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
160326 - Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca 
de referência Termotécnica ou equivalente
LABOR - 2024 Código Base: 160326 LABOR

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 0,6 11,51
ELETRICISTA (OFICIAL - 0,6 14,32

(B) Total: 25,83

Itens de incidência Fator Custo
(C) Total: 0

PARAFUSO 0,62 1,66 1,02

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 25,83
(D) Produção da Equipe: 1

(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 25,83

Material Custo Consumo Custo Unitário

BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL- 0,16 1,66 0,26
BARRA CHATA EM ALUMINIO 12,45 1 12,45

(F) Total: 13,73

Serviços Custo Consumo Custo Unitário
(G) Total: 0

Itens de transporte
(H) Total: 0

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 39,56
BDI: ** 0

Preço Unitário Total: 39,56



Planilha: 
Serviço: Unidade: m2

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010146 H 6,89 157,27 17,72

Código MO EQ MA

Código Unid

Código Unid

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
200401 - Limpeza geral da obra (edificação)

LABOR - 2024 Código Base: 200401 LABOR

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 0,7 12,4

(D) Produção da Equipe: 1

(B) Total: 12,4

Itens de incidência Fator Custo
(C) Total: 0

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 12,4

(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 12,4

Material Custo Consumo Custo Unitário
(F) Total: 0

Serviços Custo Consumo Custo Unitário
(G) Total: 0

Itens de transporte
(H) Total: 0

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 12,4
BDI: ** 0

Preço Unitário Total: 12,4



Planilha: 
Serviço: Unidade: m2

Base: Fonte: Versão: 1

Código Unid Quant. Ut. Pr. Ut. Impr.
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. 

Imp.

Código Unid Sal/Hora
Encargos(

%)
Sal/Hora 

c/ LS
010146 H 6,89 157,27 17,72

Código MO EQ MA

Código Unid

Código Unid

Código Unid Fórmula X1 X2 X3
Custo 
Unit. Consumo

Custo 
Unitário

1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2024(LS HORISTAS=157,27; LS 
200402 - Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)

LABOR - 2024 Código Base: 200402 LABOR

Equipamento Custo Horário
(A) Total: 0

Mão-de-obra Consumo Custo Horário
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 0,07 1,24

(D) Produção da Equipe: 1

(B) Total: 1,24

Itens de incidência Fator Custo
(C) Total: 0

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): 1,24

(E) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)+(C)]/(D): 1,24

Material Custo Consumo Custo Unitário
(F) Total: 0

Serviços Custo Consumo Custo Unitário
(G) Total: 0

Itens de transporte
(H) Total: 0

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS
Engenheiro Civil - CREA-ES 011840/D

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): 1,24
BDI: ** 0

Preço Unitário Total: 1,24
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