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1.6 FNDE 244 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 PRÓPRIA UN 1,00  R$                                       384.420,20  R$                                       480.525,25  R$                                       480.525,25 8,22% 8,22% A

7.1 FNDE 20
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR 
PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE 
COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

PRÓPRIA M2 1.441,00  R$                                               214,93  R$                                               268,66  R$                                       387.139,06 6,62% 14,84% A

4.5.1 FNDE 607
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA KG 16.957,00  R$                                                 12,70  R$                                                 15,88  R$                                       269.277,16 4,61% 19,44% A

9.1.3 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

SINAPI M2 2.648,66  R$                                                 59,68  R$                                                 74,60  R$                                       197.590,04 3,38% 22,82% A

10.1.5 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

SINAPI M3 108,70  R$                                               732,71  R$                                               915,89  R$                                         99.557,24 1,70% 24,53% A

9.1.13 FNDE 18
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, 
APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

PRÓPRIA M2 734,55  R$                                               107,96  R$                                               134,95  R$                                         99.127,52 1,70% 26,22% A

12.3.1 FNDE 471 RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA PRÓPRIA UN 1,00  R$                                         72.161,48  R$                                         90.201,85  R$                                         90.201,85 1,54% 27,76% A

17.4.1 93002
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 188,50  R$                                               354,74  R$                                               443,43  R$                                         83.586,56 1,43% 29,19% A

6.3.4 FNDE 254
PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER 
PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 143,10  R$                                               451,17  R$                                               563,96  R$                                         80.702,68 1,38% 30,57% A

6.6.3 FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO PRÓPRIA M2 72,82  R$                                               813,26  R$                                           1.016,58  R$                                         74.027,36 1,27% 31,84% A

5.2.4 89478
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

SINAPI M2 383,45  R$                                               141,91  R$                                               177,39  R$                                         68.020,20 1,16% 33,00% A

17.4.4 101567
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

SINAPI M 524,90  R$                                               102,25  R$                                               127,81  R$                                         67.087,47 1,15% 34,15% A

11.1.2 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 SINAPI M2 1.360,44  R$                                                 37,43  R$                                                 46,79  R$                                         63.654,99 1,09% 35,24% A

5.2.2 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 933,85  R$                                                 53,96  R$                                                 67,45  R$                                         62.988,18 1,08% 36,32% A

4.3.1 92479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 628,26  R$                                                 75,91  R$                                                 94,89  R$                                         59.615,59 1,02% 37,34% A

1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 SINAPI M2 501,60  R$                                                 94,32  R$                                               117,90  R$                                         59.138,64 1,01% 38,35% A

2.2 94304
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

SINAPI M3 585,00  R$                                                 78,37  R$                                                 97,96  R$                                         57.306,60 0,98% 39,33% A

6.6.4 FNDE 282
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME 
PROJETO

PRÓPRIA M2 50,85  R$                                               832,66  R$                                           1.040,83  R$                                         52.926,21 0,91% 40,23% A

10.4.3 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

SINAPI M2 431,61  R$                                                 97,76  R$                                               122,20  R$                                         52.742,74 0,90% 41,13% A

9.1.5 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 660,81  R$                                                 62,01  R$                                                 77,51  R$                                         51.219,38 0,88% 42,01% A

10.2.10 FNDE 300 PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA PRÓPRIA M2 220,11  R$                                               182,86  R$                                               228,58  R$                                         50.312,74 0,86% 42,87% A

10.2.3 104162
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

SINAPI M2 412,53  R$                                                 92,30  R$                                               115,38  R$                                         47.597,71 0,81% 43,69% A

4.3.9 FNDE 240
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

PRÓPRIA M3 46,49  R$                                               787,47  R$                                               984,34  R$                                         45.761,97 0,78% 44,47% A
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4.1.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 467,27  R$                                                 75,83  R$                                                 94,79  R$                                         44.292,52 0,76% 45,23% A

9.1.12 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

SINAPI M2 471,12  R$                                                 74,28  R$                                                 92,85  R$                                         43.743,49 0,75% 45,97% A

10.1.4 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. 
AF_09/2021

SINAPI KG 1.997,78  R$                                                 17,21  R$                                                 21,51  R$                                         42.972,25 0,73% 46,71% A

10.2.2 87745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

SINAPI M2 618,91  R$                                                 53,49  R$                                                 66,86  R$                                         41.380,32 0,71% 47,42% A

4.1.5 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 38,64  R$                                               846,24  R$                                           1.057,80  R$                                         40.873,39 0,70% 48,12% A

4.5.2 100723
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SINAPI M2 2.597,00  R$                                                 12,41  R$                                                 15,51  R$                                         40.279,47 0,69% 48,80% A

10.1.2 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

SINAPI M3 134,98  R$                                               234,30  R$                                               292,88  R$                                         39.532,94 0,68% 49,48% A

11.1.1 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 1.380,60  R$                                                 22,48  R$                                                 28,10  R$                                         38.794,86 0,66% 50,14% B

9.1.1 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 3.481,36  R$                                                   8,91  R$                                                 11,14  R$                                         38.782,35 0,66% 50,81% B

9.1.4 87531
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI M2 832,70  R$                                                 37,25  R$                                                 46,56  R$                                         38.770,51 0,66% 51,47% B

4.1.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

SINAPI M2 751,82  R$                                                 41,12  R$                                                 51,40  R$                                         38.643,55 0,66% 52,13% B

10.2.1 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

SINAPI M2 766,78  R$                                                 39,24  R$                                                 49,05  R$                                         37.610,56 0,64% 52,77% B

11.1.3 FNDE 402 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PRÓPRIA M2 2.203,57  R$                                                 13,47  R$                                                 16,84  R$                                         37.108,12 0,63% 53,41% B

23.2 FNDE 40
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M2 64,53  R$                                               458,22  R$                                               572,78  R$                                         36.961,49 0,63% 54,04% B

8.1 FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 696,69  R$                                                 42,31  R$                                                 52,89  R$                                         36.847,93 0,63% 54,67% B

5.2.1 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 391,51  R$                                                 73,09  R$                                                 91,36  R$                                         35.768,35 0,61% 55,28% B

6.6.5 FNDE 60 FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO PRÓPRIA M2 33,96  R$                                               813,26  R$                                           1.016,58  R$                                         34.523,06 0,59% 55,87% B

25.1 FNDE 602 LIMPEZA GROSSA DE OBRA PRÓPRIA M2 1.545,99  R$                                                 17,63  R$                                                 22,04  R$                                         34.073,62 0,58% 56,46% B

24.5.1 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 346,71  R$                                                 73,09  R$                                                 91,36  R$                                         31.675,43 0,54% 57,00% B

23.1 FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL PRÓPRIA UN 1,00  R$                                         25.022,76  R$                                         31.278,45  R$                                         31.278,45 0,53% 57,53% B

12.1.5 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

SINAPI M 316,70  R$                                                 77,01  R$                                                 96,26  R$                                         30.485,54 0,52% 58,05% B

3.1.2 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 158,41  R$                                               153,11  R$                                               191,39  R$                                         30.318,09 0,52% 58,57% B

7.3 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M 154,50  R$                                               156,77  R$                                               195,96  R$                                         30.275,82 0,52% 59,09% B

4.3.5 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 1.474,10  R$                                                 16,03  R$                                                 20,04  R$                                         29.540,96 0,51% 59,60% B

17.8.1 FNDE 24
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE 
EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M 121,00  R$                                               188,70  R$                                               235,88  R$                                         28.541,48 0,49% 60,08% B

6.6.6 FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO PRÓPRIA M2 81,30  R$                                               278,42  R$                                               348,03  R$                                         28.294,84 0,48% 60,57% B

17.4.15 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 4.510,50  R$                                                   4,96  R$                                                   6,20  R$                                         27.965,10 0,48% 61,05% B

6.4.14 FNDE 273
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 33,60  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                         27.319,49 0,47% 61,51% B

4.1.3 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 1.230,49  R$                                                 17,35  R$                                                 21,69  R$                                         26.689,33 0,46% 61,97% B

23.4 FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA M2 53,79  R$                                               395,05  R$                                               493,81  R$                                         26.562,04 0,45% 62,42% B

10.2.8 FNDE 297 PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA PRÓPRIA M2 115,08  R$                                               182,86  R$                                               228,58  R$                                         26.304,99 0,45% 62,87% B

17.9.2 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1.553,60  R$                                                 13,21  R$                                                 16,51  R$                                         25.649,94 0,44% 63,31% B



23.5 FNDE 48 ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO PRÓPRIA M2 96,67  R$                                               204,03  R$                                               255,04  R$                                         24.654,72 0,42% 63,73% B

19.5 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI M 310,00  R$                                                 62,63  R$                                                 78,29  R$                                         24.269,90 0,42% 64,15% B

3.1.8 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 21,27  R$                                               884,23  R$                                           1.105,29  R$                                         23.509,52 0,40% 64,55% B

10.2.4 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 348,00  R$                                                 54,04  R$                                                 67,55  R$                                         23.507,40 0,40% 64,95% B

6.1.1 FNDE 243
PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 17,00  R$                                           1.081,86  R$                                           1.352,33  R$                                         22.989,61 0,39% 65,35% B

1.5 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SINAPI M 254,00  R$                                                 72,17  R$                                                 90,21  R$                                         22.913,34 0,39% 65,74% B

4.3.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 1.356,69  R$                                                 13,49  R$                                                 16,86  R$                                         22.873,79 0,39% 66,13% B

3.1.3 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 1.134,34  R$                                                 15,48  R$                                                 19,35  R$                                         21.949,48 0,38% 66,50% B

4.2.1 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 298,36  R$                                                 57,50  R$                                                 71,88  R$                                         21.446,12 0,37% 66,87% B

7.5 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI M 311,35  R$                                                 54,21  R$                                                 67,76  R$                                         21.097,08 0,36% 67,23% B

1.9 FNDE 232
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PRÓPRIA MÊS 10,00  R$                                           1.642,41  R$                                           2.053,01  R$                                         20.530,10 0,35% 67,58% B

24.6.3 FNDE 178
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM

PRÓPRIA M2 374,87  R$                                                 43,25  R$                                                 54,06  R$                                         20.265,47 0,35% 67,93% B

24.6.4 FNDE 179
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM

PRÓPRIA M2 374,87  R$                                                 43,25  R$                                                 54,06  R$                                         20.265,47 0,35% 68,28% B

6.1.4 FNDE 248
PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 10,00  R$                                           1.589,69  R$                                           1.987,11  R$                                         19.871,10 0,34% 68,62% B

10.2.12 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 SINAPI M 199,86  R$                                                 72,97  R$                                                 91,21  R$                                         18.229,23 0,31% 68,93% B

25.2 FNDE 601 LIMPEZA FINA DE OBRA PRÓPRIA M2 1.545,99  R$                                                   9,27  R$                                                 11,59  R$                                         17.918,02 0,31% 69,23% B

13.1.4 90703
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI M 62,80  R$                                               226,42  R$                                               283,03  R$                                         17.774,28 0,30% 69,54% B

17.4.3 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 83,50  R$                                               169,37  R$                                               211,71  R$                                         17.677,79 0,30% 69,84% B

16.4.5 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 97,54  R$                                               144,00  R$                                               180,00  R$                                         17.557,20 0,30% 70,14% B

19.4 100873 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" SINAPI M 280,00  R$                                                 49,72  R$                                                 62,15  R$                                         17.402,00 0,30% 70,44% B

24.2.2 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 86,19  R$                                               160,31  R$                                               200,39  R$                                         17.271,61 0,30% 70,73% B

17.4.16 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 4.012,50  R$                                                   3,44  R$                                                   4,30  R$                                         17.253,75 0,30% 71,03% B

2.4 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI M3 225,55  R$                                                 60,00  R$                                                 75,00  R$                                         16.916,25 0,29% 71,32% B

1.7 FNDE 231
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PRÓPRIA MÊS 10,00  R$                                           1.353,04  R$                                           1.691,30  R$                                         16.913,00 0,29% 71,61% B

24.2.7 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 15,09  R$                                               884,23  R$                                           1.105,29  R$                                         16.678,83 0,29% 71,89% B

6.6.11 FNDE 120
GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, 
INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS

PRÓPRIA M2 15,93  R$                                               832,66  R$                                           1.040,83  R$                                         16.580,42 0,28% 72,18% B

4.2.7 FNDE 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

PRÓPRIA M3 16,86  R$                                               786,63  R$                                               983,29  R$                                         16.578,27 0,28% 72,46% B

14.4.7 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 388,20  R$                                                 32,92  R$                                                 41,15  R$                                         15.974,43 0,27% 72,73% B

17.8.2 FNDE 25
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 
EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA M 105,30  R$                                               121,03  R$                                               151,29  R$                                         15.930,84 0,27% 73,01% B

17.11.2 FNDE 97 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W PRÓPRIA UN 89,00  R$                                               139,21  R$                                               174,01  R$                                         15.486,89 0,26% 73,27% B

6.4.9 FNDE 265
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 18,90  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                         15.367,21 0,26% 73,53% B

11.2.1 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 481,05  R$                                                 25,37  R$                                                 31,71  R$                                         15.254,10 0,26% 73,79% B



10.4.2 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

SINAPI M3 51,53  R$                                               234,30  R$                                               292,88  R$                                         15.092,11 0,26% 74,05% B

14.3.1 98087
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 
X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI UN 1,00  R$                                         11.905,77  R$                                         14.882,21  R$                                         14.882,21 0,25% 74,31% B

18.5.1 FNDE 312
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 
EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA M 77,60  R$                                               152,37  R$                                               190,46  R$                                         14.779,70 0,25% 74,56% B

14.1.4 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 252,10  R$                                                 45,84  R$                                                 57,30  R$                                         14.445,33 0,25% 74,81% B

15.2 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 18,00  R$                                               639,24  R$                                               799,05  R$                                         14.382,90 0,25% 75,05% B

23.8 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 301,00  R$                                                 37,76  R$                                                 47,20  R$                                         14.207,20 0,24% 75,30% B

13.3.1 FNDE 78 CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros PRÓPRIA UN 6,00  R$                                           1.865,48  R$                                           2.331,85  R$                                         13.991,10 0,24% 75,53% B

12.1.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI M 407,40  R$                                                 27,30  R$                                                 34,13  R$                                         13.904,56 0,24% 75,77% B

6.5.1 FNDE 279
PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME 
PROJETO

PRÓPRIA M2 8,51  R$                                           1.302,25  R$                                           1.627,81  R$                                         13.852,66 0,24% 76,01% B

1.8 FNDE 230
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PRÓPRIA MÊS 10,00  R$                                           1.099,83  R$                                           1.374,79  R$                                         13.747,90 0,24% 76,24% B

6.4.15 FNDE 274
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 16,80  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                         13.659,74 0,23% 76,48% B

4.3.4 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 958,95  R$                                                 11,37  R$                                                 14,21  R$                                         13.626,68 0,23% 76,71% B

10.2.5 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 235,90  R$                                                 45,95  R$                                                 57,44  R$                                         13.550,10 0,23% 76,94% B

7.4 FNDE 65
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
IÇAMENTO

PRÓPRIA M 86,02  R$                                               125,24  R$                                               156,55  R$                                         13.466,43 0,23% 77,17% B

20.1.5 103292
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

SINAPI M 138,00  R$                                                 78,06  R$                                                 97,58  R$                                         13.466,04 0,23% 77,40% B

4.1.4 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 534,16  R$                                                 20,05  R$                                                 25,06  R$                                         13.386,05 0,23% 77,63% B

23.6 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

SINAPI M 135,60  R$                                                 77,53  R$                                                 96,91  R$                                         13.141,00 0,22% 77,86% B

24.3.1.2 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

SINAPI M2 248,12  R$                                                 42,06  R$                                                 52,58  R$                                         13.046,15 0,22% 78,08% B

10.3.6 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI M2 726,76  R$                                                 14,15  R$                                                 17,69  R$                                         12.856,38 0,22% 78,30% B

24.3.1.9 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 11,96  R$                                               846,95  R$                                           1.058,69  R$                                         12.661,93 0,22% 78,52% B

24.3.1.3 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 125,19  R$                                                 78,97  R$                                                 98,71  R$                                         12.357,50 0,21% 78,73% B

6.5.2 FNDE 278
PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO

PRÓPRIA M2 7,55  R$                                           1.302,25  R$                                           1.627,81  R$                                         12.289,97 0,21% 78,94% B

2.6 104740
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI M3 309,32  R$                                                 31,53  R$                                                 39,41  R$                                         12.190,30 0,21% 79,15% B

10.3.1 92400
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 
CM. AF_10/2022

SINAPI M2 84,00  R$                                               115,53  R$                                               144,41  R$                                         12.130,44 0,21% 79,35% B

24.2.4 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 650,65  R$                                                 14,78  R$                                                 18,48  R$                                         12.024,01 0,21% 79,56% B

14.2.1 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

SINAPI UN 17,00  R$                                               561,89  R$                                               702,36  R$                                         11.940,12 0,20% 79,76% B

18.6.1 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

SINAPI M 1.209,50  R$                                                   7,87  R$                                                   9,84  R$                                         11.901,48 0,20% 79,97% B

24.3.3.1 92479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 120,93  R$                                                 77,62  R$                                                 97,03  R$                                         11.733,84 0,20% 80,17% C

15.33 FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA PRÓPRIA M2 16,90  R$                                               551,23  R$                                               689,04  R$                                         11.644,78 0,20% 80,37% C

6.6.7 FNDE 284
P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M2 7,77  R$                                           1.156,93  R$                                           1.446,16  R$                                         11.236,66 0,19% 80,56% C

7.6 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 SINAPI M 214,70  R$                                                 41,65  R$                                                 52,06  R$                                         11.177,28 0,19% 80,75% C

21.3 FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO PRÓPRIA un 1,00  R$                                           8.916,04  R$                                         11.145,05  R$                                         11.145,05 0,19% 80,94% C



8.3 FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 206,93  R$                                                 42,31  R$                                                 52,89  R$                                         10.944,53 0,19% 81,13% C

14.3.3 98090
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 
3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI UN 1,00  R$                                           8.649,34  R$                                         10.811,68  R$                                         10.811,68 0,18% 81,31% C

9.1.6 FNDE 293
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

PRÓPRIA M2 139,67  R$                                                 60,87  R$                                                 76,09  R$                                         10.627,49 0,18% 81,50% C

17.4.8 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 738,90  R$                                                 11,37  R$                                                 14,21  R$                                         10.499,77 0,18% 81,68% C

10.2.13 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 107,69  R$                                                 77,58  R$                                                 96,98  R$                                         10.443,78 0,18% 81,85% C

6.4.13 FNDE 272
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 12,60  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                         10.244,81 0,18% 82,03% C

4.2.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 602,90  R$                                                 13,49  R$                                                 16,86  R$                                         10.164,89 0,17% 82,20% C

17.12.2 FNDE 383
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 8,00  R$                                           1.016,13  R$                                           1.270,16  R$                                         10.161,28 0,17% 82,38% C

12.2.8 FNDE 215
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 24,00  R$                                               334,37  R$                                               417,96  R$                                         10.031,04 0,17% 82,55% C

5.4.1 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

SINAPI M2 14,29  R$                                               560,20  R$                                               700,25  R$                                         10.006,57 0,17% 82,72% C

6.1.5 FNDE 249
PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: 
AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL

PRÓPRIA UN 8,00  R$                                               995,56  R$                                           1.244,45  R$                                           9.955,60 0,17% 82,89% C

17.11.3 FNDE 308 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W PRÓPRIA UN 56,00  R$                                               139,21  R$                                               174,01  R$                                           9.744,56 0,17% 83,06% C

17.4.5 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 129,00  R$                                                 60,42  R$                                                 75,53  R$                                           9.743,37 0,17% 83,22% C

11.2.2 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI M2 481,05  R$                                                 16,17  R$                                                 20,21  R$                                           9.722,02 0,17% 83,39% C

16.3.10 FNDE 332 MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 2,00  R$                                           3.854,41  R$                                           4.818,01  R$                                           9.636,02 0,16% 83,55% C

14.3.2 98065
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SINAPI UN 1,00  R$                                           7.441,13  R$                                           9.301,41  R$                                           9.301,41 0,16% 83,71% C

13.2.1 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

SINAPI UN 13,00  R$                                               561,89  R$                                               702,36  R$                                           9.130,68 0,16% 83,87% C

20.1.4 97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 154,90  R$                                                 46,53  R$                                                 58,16  R$                                           9.008,98 0,15% 84,02% C

6.4.7 FNDE 264
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 11,03  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                           8.968,27 0,15% 84,18% C

9.1.10 FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PRÓPRIA M 218,40  R$                                                 32,53  R$                                                 40,66  R$                                           8.880,14 0,15% 84,33% C

2.5 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 923,67  R$                                                   7,48  R$                                                   9,35  R$                                           8.636,31 0,15% 84,48% C

14.1.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 207,20  R$                                                 32,92  R$                                                 41,15  R$                                           8.526,28 0,15% 84,62% C

13.1.1 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI M 163,00  R$                                                 41,83  R$                                                 52,29  R$                                           8.523,27 0,15% 84,77% C

24.3.3.7 FNDE 240
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

PRÓPRIA M3 8,32  R$                                               787,47  R$                                               984,34  R$                                           8.189,71 0,14% 84,91% C

2.3 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI M3 143,68  R$                                                 45,42  R$                                                 56,78  R$                                           8.158,15 0,14% 85,05% C

24.3.1.4 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 391,95  R$                                                 16,58  R$                                                 20,73  R$                                           8.125,12 0,14% 85,19% C

6.6.8 FNDE 285
P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M2 5,60  R$                                           1.156,93  R$                                           1.446,16  R$                                           8.098,50 0,14% 85,32% C

12.1.20 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 45,00  R$                                               142,08  R$                                               177,60  R$                                           7.992,00 0,14% 85,46% C

18.5.3 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

SINAPI M 258,40  R$                                                 24,50  R$                                                 30,63  R$                                           7.914,79 0,14% 85,60% C

11.1.7 FNDE 35 PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 98,15  R$                                                 64,46  R$                                                 80,58  R$                                           7.908,93 0,14% 85,73% C

24.7.1 FNDE 196
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS

PRÓPRIA M2 374,87  R$                                                 16,86  R$                                                 21,08  R$                                           7.902,26 0,14% 85,87% C



24.7.2 FNDE 352
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO

PRÓPRIA M2 374,87  R$                                                 16,86  R$                                                 21,08  R$                                           7.902,26 0,14% 86,00% C

11.1.5 FNDE 404 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PRÓPRIA M2 454,59  R$                                                 13,47  R$                                                 16,84  R$                                           7.655,30 0,13% 86,13% C

6.6.2 FNDE 08
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 7,35  R$                                               832,66  R$                                           1.040,83  R$                                           7.650,10 0,13% 86,26% C

17.6.11 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 135,00  R$                                                 44,84  R$                                                 56,05  R$                                           7.566,75 0,13% 86,39% C

4.3.6 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 547,73  R$                                                 11,01  R$                                                 13,76  R$                                           7.536,76 0,13% 86,52% C

10.2.7 FNDE 298 PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. PRÓPRIA M2 32,90  R$                                               182,86  R$                                               228,58  R$                                           7.520,28 0,13% 86,65% C

4.2.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 340,28  R$                                                 16,94  R$                                                 21,18  R$                                           7.207,13 0,12% 86,77% C

13.1.3 90702
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI M 39,70  R$                                               144,64  R$                                               180,80  R$                                           7.177,76 0,12% 86,90% C

13.1.2 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI M 65,70  R$                                                 86,64  R$                                               108,30  R$                                           7.115,31 0,12% 87,02% C

10.3.3 FNDE 401 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRÓPRIA M 38,76  R$                                               146,23  R$                                               182,79  R$                                           7.084,94 0,12% 87,14% C

6.4.19 FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS PRÓPRIA M2 28,24  R$                                               196,84  R$                                               246,05  R$                                           6.948,45 0,12% 87,26% C

10.2.9 FNDE 299 PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA PRÓPRIA M2 30,19  R$                                               182,86  R$                                               228,58  R$                                           6.900,83 0,12% 87,38% C

23.11 105001
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À 
SECO. AF_03/2024_PA

SINAPI M 3,15  R$                                           1.752,00  R$                                           2.190,00  R$                                           6.898,50 0,12% 87,49% C

6.4.12 FNDE 271
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 8,40  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                           6.829,87 0,12% 87,61% C

11.1.8 FNDE 36
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI

PRÓPRIA M2 84,65  R$                                                 64,46  R$                                                 80,58  R$                                           6.821,10 0,12% 87,73% C

24.4.1 FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 127,25  R$                                                 42,31  R$                                                 52,89  R$                                           6.730,25 0,12% 87,84% C

18.1.1 FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS PRÓPRIA UN 1,00  R$                                           5.285,08  R$                                           6.606,35  R$                                           6.606,35 0,11% 87,96% C

10.1.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

SINAPI M2 1.349,85  R$                                                   3,89  R$                                                   4,86  R$                                           6.560,27 0,11% 88,07% C

17.4.7 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 288,30  R$                                                 18,13  R$                                                 22,66  R$                                           6.532,88 0,11% 88,18% C

23.9 99856 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX (M) SINAPI M 23,86  R$                                               217,46  R$                                               271,83  R$                                           6.485,86 0,11% 88,29% C

17.3.5 90460
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 
CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

SINAPI M 199,00  R$                                                 25,67  R$                                                 32,09  R$                                           6.385,91 0,11% 88,40% C

17.4.14 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 671,60  R$                                                   7,60  R$                                                   9,50  R$                                           6.380,20 0,11% 88,51% C

15.9 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 6,00  R$                                               833,53  R$                                           1.041,91  R$                                           6.251,46 0,11% 88,62% C

24.8.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 369,29  R$                                                 13,49  R$                                                 16,86  R$                                           6.226,23 0,11% 88,72% C

6.3.6 FNDE 256
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 7,48  R$                                               630,68  R$                                               788,35  R$                                           5.896,86 0,10% 88,82% C

16.3.14 102118
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

SINAPI UN 2,00  R$                                           2.336,60  R$                                           2.920,75  R$                                           5.841,50 0,10% 88,92% C

12.1.37 89632
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 33,00  R$                                               140,64  R$                                               175,80  R$                                           5.801,40 0,10% 89,02% C

3.1.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

SINAPI M2 110,80  R$                                                 41,12  R$                                                 51,40  R$                                           5.695,12 0,10% 89,12% C

17.4.10 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 75,70  R$                                                 60,02  R$                                                 75,03  R$                                           5.679,77 0,10% 89,22% C

12.2.3 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 39,00  R$                                               112,47  R$                                               140,59  R$                                           5.483,01 0,09% 89,31% C

24.6.5 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 SINAPI M 110,10  R$                                                 39,56  R$                                                 49,45  R$                                           5.444,45 0,09% 89,40% C

6.1.3 FNDE 246
PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 4,00  R$                                           1.081,86  R$                                           1.352,33  R$                                           5.409,32 0,09% 89,50% C



16.5.2 FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. PRÓPRIA UN 101,00  R$                                                 42,79  R$                                                 53,49  R$                                           5.402,49 0,09% 89,59% C

20.2.1 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI M 128,80  R$                                                 33,29  R$                                                 41,61  R$                                           5.359,37 0,09% 89,68% C

6.3.3 FNDE 253
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 6,72  R$                                               630,68  R$                                               788,35  R$                                           5.297,71 0,09% 89,77% C

5.3.1 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 72,94  R$                                                 57,28  R$                                                 71,60  R$                                           5.222,50 0,09% 89,86% C

15.26 FNDE 226
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 12,00  R$                                               342,84  R$                                               428,55  R$                                           5.142,60 0,09% 89,95% C

6.4.8 FNDE 268
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 6,30  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                           5.122,40 0,09% 90,04% C

6.4.11 FNDE 270
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 6,30  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                           5.122,40 0,09% 90,12% C

5.2.5 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 
AF_03/2024

SINAPI M 314,00  R$                                                 13,01  R$                                                 16,26  R$                                           5.105,64 0,09% 90,21% C

24.3.2.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 314,21  R$                                                 12,76  R$                                                 15,95  R$                                           5.011,65 0,09% 90,30% C

24.8.3 89478
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

SINAPI M2 28,16  R$                                               141,91  R$                                               177,39  R$                                           4.995,30 0,09% 90,38% C

16.2.1 101912
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 
2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

SINAPI UN 2,00  R$                                           1.968,81  R$                                           2.461,01  R$                                           4.922,02 0,08% 90,47% C

6.2.4 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

SINAPI M2 205,25  R$                                                 19,10  R$                                                 23,88  R$                                           4.901,37 0,08% 90,55% C

6.2.3 FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS PRÓPRIA M² 19,84  R$                                               196,33  R$                                               245,41  R$                                           4.868,93 0,08% 90,63% C

24.3.3.2 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 272,15  R$                                                 14,29  R$                                                 17,86  R$                                           4.860,60 0,08% 90,72% C

18.1.3 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 3,00  R$                                           1.283,13  R$                                           1.603,91  R$                                           4.811,73 0,08% 90,80% C

17.3.1 FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO PRÓPRIA UND 1.811,00  R$                                                   2,10  R$                                                   2,63  R$                                           4.762,93 0,08% 90,88% C

5.3.3 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 85,50  R$                                                 44,35  R$                                                 55,44  R$                                           4.740,12 0,08% 90,96% C

15.7 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

SINAPI UN 22,00  R$                                               172,31  R$                                               215,39  R$                                           4.738,58 0,08% 91,04% C

6.4.16 FNDE 277
JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 5,44  R$                                               691,53  R$                                               864,41  R$                                           4.702,39 0,08% 91,12% C

5.3.4 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 SINAPI M 71,30  R$                                                 52,33  R$                                                 65,41  R$                                           4.663,73 0,08% 91,20% C

24.1.4 104740
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI M3 116,73  R$                                                 31,66  R$                                                 39,58  R$                                           4.620,17 0,08% 91,28% C

24.3.2.1 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 62,84  R$                                                 58,81  R$                                                 73,51  R$                                           4.619,37 0,08% 91,36% C

24.1.2 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI M3 62,03  R$                                                 59,16  R$                                                 73,95  R$                                           4.587,12 0,08% 91,44% C

24.2.6 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 295,06  R$                                                 12,41  R$                                                 15,51  R$                                           4.576,38 0,08% 91,52% C

24.1.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI M3 81,75  R$                                                 44,61  R$                                                 55,76  R$                                           4.558,38 0,08% 91,60% C

15.25 FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL PRÓPRIA UN 24,00  R$                                               151,07  R$                                               188,84  R$                                           4.532,16 0,08% 91,67% C

5.4.2 102181 INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI M2 5,94  R$                                               603,92  R$                                               754,90  R$                                           4.484,11 0,08% 91,75% C

23.10 FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M PRÓPRIA M2 5,44  R$                                               644,29  R$                                               805,36  R$                                           4.381,16 0,07% 91,82% C

24.3.2.4 FNDE 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

PRÓPRIA M3 4,45  R$                                               786,63  R$                                               983,29  R$                                           4.375,64 0,07% 91,90% C

16.2.2 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

SINAPI UN 1,00  R$                                           3.423,29  R$                                           4.279,11  R$                                           4.279,11 0,07% 91,97% C

4.3.2 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 225,32  R$                                                 15,10  R$                                                 18,88  R$                                           4.254,04 0,07% 92,05% C

15.28 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 9,00  R$                                               377,90  R$                                               472,38  R$                                           4.251,42 0,07% 92,12% C



1.4 FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PRÓPRIA UN 1,00  R$                                           3.395,35  R$                                           4.244,19  R$                                           4.244,19 0,07% 92,19% C

12.2.1 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 8,00  R$                                               421,01  R$                                               526,26  R$                                           4.210,08 0,07% 92,26% C

17.2.3 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 242,00  R$                                                 13,91  R$                                                 17,39  R$                                           4.208,38 0,07% 92,33% C

6.3.7 FNDE 257
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E 
BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 5,25  R$                                               630,68  R$                                               788,35  R$                                           4.138,84 0,07% 92,41% C

4.4.1.7 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

SINAPI M3 4,49  R$                                               732,71  R$                                               915,89  R$                                           4.112,35 0,07% 92,48% C

9.1.11 FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO PRÓPRIA M 69,45  R$                                                 46,58  R$                                                 58,23  R$                                           4.044,07 0,07% 92,54% C

3.1.4 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 161,03  R$                                                 20,05  R$                                                 25,06  R$                                           4.035,41 0,07% 92,61% C

24.3.1.8 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 164,36  R$                                                 19,45  R$                                                 24,31  R$                                           3.995,59 0,07% 92,68% C

12.2.2 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 16,00  R$                                               199,09  R$                                               248,86  R$                                           3.981,76 0,07% 92,75% C

15.17 FNDE 224
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 28,00  R$                                               113,56  R$                                               141,95  R$                                           3.974,60 0,07% 92,82% C

6.1.2 FNDE 247
PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 2,00  R$                                           1.589,69  R$                                           1.987,11  R$                                           3.974,22 0,07% 92,89% C

5.4.3 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS SINAPI M2 5,38  R$                                               586,38  R$                                               732,98  R$                                           3.943,43 0,07% 92,95% C

17.5.3 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

SINAPI UN 14,00  R$                                               224,29  R$                                               280,36  R$                                           3.925,04 0,07% 93,02% C

10.3.2 FNDE 400 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRÓPRIA M 21,00  R$                                               146,23  R$                                               182,79  R$                                           3.838,59 0,07% 93,09% C

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

SINAPI M2 6,48  R$                                               466,65  R$                                               583,31  R$                                           3.779,85 0,06% 93,15% C

17.4.2 92998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 14,40  R$                                               207,47  R$                                               259,34  R$                                           3.734,50 0,06% 93,21% C

4.2.3 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 260,42  R$                                                 11,37  R$                                                 14,21  R$                                           3.700,57 0,06% 93,28% C

16.4.9 94473
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 22,00  R$                                               133,80  R$                                               167,25  R$                                           3.679,50 0,06% 93,34% C

10.1.3 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2021

SINAPI M2 1.349,85  R$                                                   2,17  R$                                                   2,71  R$                                           3.658,09 0,06% 93,40% C

17.10.3 FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM PRÓPRIA M 45,30  R$                                                 64,32  R$                                                 80,40  R$                                           3.642,12 0,06% 93,47% C

16.3.13 FNDE 114 VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" PRÓPRIA un 1,00  R$                                           2.869,19  R$                                           3.586,49  R$                                           3.586,49 0,06% 93,53% C

15.13 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 42,00  R$                                                 68,19  R$                                                 85,24  R$                                           3.580,08 0,06% 93,59% C

10.3.5 FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM PRÓPRIA M3 26,04  R$                                               109,37  R$                                               136,71  R$                                           3.559,93 0,06% 93,65% C

24.6.1 FNDE 176
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

PRÓPRIA M2 374,87  R$                                                   7,57  R$                                                   9,46  R$                                           3.546,27 0,06% 93,71% C

24.6.2 FNDE 177
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

PRÓPRIA M2 374,87  R$                                                   7,57  R$                                                   9,46  R$                                           3.546,27 0,06% 93,77% C

17.9.1 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

SINAPI M 108,00  R$                                                 26,16  R$                                                 32,70  R$                                           3.531,60 0,06% 93,83% C

7.2 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M 34,41  R$                                                 81,54  R$                                               101,93  R$                                           3.507,41 0,06% 93,89% C

6.6.9 FNDE 286
P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M2 2,40  R$                                           1.156,93  R$                                           1.446,16  R$                                           3.470,78 0,06% 93,95% C

17.7.8 FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA PRÓPRIA UN 36,00  R$                                                 76,82  R$                                                 96,03  R$                                           3.457,08 0,06% 94,01% C

14.1.5 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 39,00  R$                                                 70,81  R$                                                 88,51  R$                                           3.451,89 0,06% 94,07% C

14.4.2 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 248,00  R$                                                 11,05  R$                                                 13,81  R$                                           3.424,88 0,06% 94,13% C

15.30 FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PRÓPRIA UN 27,00  R$                                                 99,37  R$                                               124,21  R$                                           3.353,67 0,06% 94,18% C



17.7.18 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

SINAPI UN 2,00  R$                                           1.317,54  R$                                           1.646,93  R$                                           3.293,86 0,06% 94,24% C

22.5 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 53,00  R$                                                 49,59  R$                                                 61,99  R$                                           3.285,47 0,06% 94,30% C

18.1.2 FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. PRÓPRIA UN 48,00  R$                                                 53,81  R$                                                 67,26  R$                                           3.228,48 0,06% 94,35% C

6.6.1 FNDE 280
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 3,08  R$                                               832,66  R$                                           1.040,83  R$                                           3.205,76 0,05% 94,41% C

10.2.6 FNDE 09
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO 
VINÍLICO

PRÓPRIA M2 398,28  R$                                                   6,40  R$                                                   8,00  R$                                           3.186,24 0,05% 94,46% C

6.6.10 FNDE 287
P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER 
POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M2 2,20  R$                                           1.156,93  R$                                           1.446,16  R$                                           3.181,55 0,05% 94,52% C

24.1.3 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 326,63  R$                                                   7,70  R$                                                   9,63  R$                                           3.145,45 0,05% 94,57% C

15.10 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

SINAPI UN 10,00  R$                                               249,12  R$                                               311,40  R$                                           3.114,00 0,05% 94,62% C

13.1.11 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 48,00  R$                                                 51,68  R$                                                 64,60  R$                                           3.100,80 0,05% 94,68% C

15.23 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 45,00  R$                                                 54,85  R$                                                 68,56  R$                                           3.085,20 0,05% 94,73% C

13.3.2 FNDE 79 SMART FILTRO PRÓPRIA UN 6,00  R$                                               405,48  R$                                               506,85  R$                                           3.041,10 0,05% 94,78% C

24.5.3 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 
AF_03/2024

SINAPI M 176,95  R$                                                 13,21  R$                                                 16,51  R$                                           2.921,44 0,05% 94,83% C

16.3.15 FNDE 603 BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 1,00  R$                                           2.326,15  R$                                           2.907,69  R$                                           2.907,69 0,05% 94,88% C

10.4.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

SINAPI M2 591,02  R$                                                   3,89  R$                                                   4,86  R$                                           2.872,36 0,05% 94,93% C

14.1.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 88,70  R$                                                 25,71  R$                                                 32,14  R$                                           2.850,82 0,05% 94,98% C

6.3.5 FNDE 255
PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 5,04  R$                                               451,17  R$                                               563,96  R$                                           2.842,36 0,05% 95,03% C

18.3.1 FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M PRÓPRIA UN 5,00  R$                                               449,88  R$                                               562,35  R$                                           2.811,75 0,05% 95,08% C

6.4.3 FNDE 275
JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 3,22  R$                                               691,53  R$                                               864,41  R$                                           2.783,40 0,05% 95,12% C

15.27 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 6,00  R$                                               363,88  R$                                               454,85  R$                                           2.729,10 0,05% 95,17% C

12.1.35 89631 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 18,00  R$                                               121,02  R$                                               151,28  R$                                           2.723,04 0,05% 95,22% C

18.5.5 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 46,90  R$                                                 45,99  R$                                                 57,49  R$                                           2.696,28 0,05% 95,26% C

12.1.16 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 216,00  R$                                                   9,91  R$                                                 12,39  R$                                           2.676,24 0,05% 95,31% C

15.8 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

SINAPI UN 6,00  R$                                               356,03  R$                                               445,04  R$                                           2.670,24 0,05% 95,35% C

8.4 FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 50,17  R$                                                 42,31  R$                                                 52,89  R$                                           2.653,49 0,05% 95,40% C

2.1 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

SINAPI M2 2.925,00  R$                                                   0,72  R$                                                   0,90  R$                                           2.632,50 0,05% 95,44% C

15.1 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 6,00  R$                                               350,11  R$                                               437,64  R$                                           2.625,84 0,04% 95,49% C

4.4.1.2 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

SINAPI M2 50,78  R$                                                 41,12  R$                                                 51,40  R$                                           2.610,09 0,04% 95,53% C

11.1.6 FNDE 405 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PRÓPRIA M2 154,44  R$                                                 13,47  R$                                                 16,84  R$                                           2.600,77 0,04% 95,58% C

14.2.5 98107
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

SINAPI UN 7,00  R$                                               294,79  R$                                               368,49  R$                                           2.579,43 0,04% 95,62% C

18.2.7 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SINAPI UN 65,00  R$                                                 31,62  R$                                                 39,53  R$                                           2.569,45 0,04% 95,67% C

1.3 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

SINAPI UN 1,00  R$                                           2.047,04  R$                                           2.558,80  R$                                           2.558,80 0,04% 95,71% C

24.2.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_01/2024

SINAPI M2 47,86  R$                                                 42,06  R$                                                 52,58  R$                                           2.516,48 0,04% 95,75% C



18.4.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 28,00  R$                                                 71,56  R$                                                 89,45  R$                                           2.504,60 0,04% 95,80% C

16.4.10 94475
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 11,00  R$                                               181,24  R$                                               226,55  R$                                           2.492,05 0,04% 95,84% C

5.2.6 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI M2 14,71  R$                                               133,69  R$                                               167,11  R$                                           2.458,19 0,04% 95,88% C

21.1 FNDE 42 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR PRÓPRIA UN 4,00  R$                                               462,64  R$                                               578,30  R$                                           2.313,20 0,04% 95,92% C

15.32 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 23,00  R$                                                 80,07  R$                                               100,09  R$                                           2.302,07 0,04% 95,96% C

17.11.7 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SINAPI UN 17,00  R$                                               107,85  R$                                               134,81  R$                                           2.291,77 0,04% 96,00% C

16.1.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

SINAPI UN 8,00  R$                                               227,46  R$                                               284,33  R$                                           2.274,64 0,04% 96,04% C

12.1.3 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI M 51,50  R$                                                 34,92  R$                                                 43,65  R$                                           2.247,98 0,04% 96,08% C

6.4.5 FNDE 276
JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 2,56  R$                                               691,53  R$                                               864,41  R$                                           2.212,89 0,04% 96,11% C

17.6.7 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 27,00  R$                                                 64,62  R$                                                 80,78  R$                                           2.181,06 0,04% 96,15% C

15.11 FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 7,00  R$                                               249,14  R$                                               311,43  R$                                           2.180,01 0,04% 96,19% C

17.7.5 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

SINAPI UN 4,00  R$                                               431,73  R$                                               539,66  R$                                           2.158,64 0,04% 96,23% C

24.8.4 FNDE 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

PRÓPRIA M3 2,17  R$                                               786,63  R$                                               983,29  R$                                           2.133,74 0,04% 96,26% C

18.3.2 100557 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI UN 4,00  R$                                               424,59  R$                                               530,74  R$                                           2.122,96 0,04% 96,30% C

24.3.3.6 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 103,75  R$                                                 16,28  R$                                                 20,35  R$                                           2.111,31 0,04% 96,33% C

16.3.3 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 4,00  R$                                               421,01  R$                                               526,26  R$                                           2.105,04 0,04% 96,37% C

24.2.3 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 100,65  R$                                                 16,58  R$                                                 20,73  R$                                           2.086,47 0,04% 96,41% C

5.2.3 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 17,16  R$                                                 96,11  R$                                               120,14  R$                                           2.061,60 0,04% 96,44% C

15.4 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 18,00  R$                                                 88,75  R$                                               110,94  R$                                           1.996,92 0,03% 96,48% C

3.1.5 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 121,20  R$                                                 13,16  R$                                                 16,45  R$                                           1.993,74 0,03% 96,51% C

15.5 FNDE 11 BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO PRÓPRIA UN 4,00  R$                                               397,89  R$                                               497,36  R$                                           1.989,44 0,03% 96,54% C

16.4.6 92368
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 8,06  R$                                               190,70  R$                                               238,38  R$                                           1.921,34 0,03% 96,58% C

17.8.3 FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO PRÓPRIA UND 92,00  R$                                                 16,69  R$                                                 20,86  R$                                           1.919,12 0,03% 96,61% C

17.3.4 FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" PRÓPRIA UND 1.518,00  R$                                                   1,01  R$                                                   1,26  R$                                           1.912,68 0,03% 96,64% C

12.1.4 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

SINAPI M 44,50  R$                                                 34,33  R$                                                 42,91  R$                                           1.909,50 0,03% 96,67% C

18.2.4 FNDE 389 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA PRÓPRIA UND 481,00  R$                                                   3,17  R$                                                   3,96  R$                                           1.904,76 0,03% 96,71% C

17.4.11 101888
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 58,10  R$                                                 26,07  R$                                                 32,59  R$                                           1.893,48 0,03% 96,74% C

16.3.11 FNDE 112 PRESSOSTATO PRÓPRIA UN 3,00  R$                                               501,98  R$                                               627,48  R$                                           1.882,44 0,03% 96,77% C

18.2.2 FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO PRÓPRIA UND 697,00  R$                                                   2,10  R$                                                   2,63  R$                                           1.833,11 0,03% 96,80% C

18.1.7 100555 RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 1,00  R$                                           1.424,48  R$                                           1.780,60  R$                                           1.780,60 0,03% 96,83% C

4.4.1.8 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021

SINAPI M2 43,46  R$                                                 32,61  R$                                                 40,76  R$                                           1.771,53 0,03% 96,86% C

15.31 FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO PRÓPRIA UN 20,00  R$                                                 70,60  R$                                                 88,25  R$                                           1.765,00 0,03% 96,89% C



24.8.1 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 87,99  R$                                                 16,03  R$                                                 20,04  R$                                           1.763,32 0,03% 96,92% C

17.3.6 FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) PRÓPRIA KG 252,00  R$                                                   5,57  R$                                                   6,96  R$                                           1.753,92 0,03% 96,95% C

12.2.4 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 13,00  R$                                               106,81  R$                                               133,51  R$                                           1.735,63 0,03% 96,98% C

25.3 FNDE 560 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM PRÓPRIA UN 1,00  R$                                           1.381,80  R$                                           1.727,25  R$                                           1.727,25 0,03% 97,01% C

17.4.6 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 76,40  R$                                                 18,02  R$                                                 22,53  R$                                           1.721,29 0,03% 97,04% C

24.3.2.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 84,43  R$                                                 16,28  R$                                                 20,35  R$                                           1.718,15 0,03% 97,07% C

6.2.2 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 4,00  R$                                               342,82  R$                                               428,53  R$                                           1.714,12 0,03% 97,10% C

12.1.28 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

SINAPI UN 53,00  R$                                                 25,82  R$                                                 32,28  R$                                           1.710,84 0,03% 97,13% C

6.4.6 FNDE 263
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 2,10  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                           1.707,47 0,03% 97,16% C

6.4.10 FNDE 269
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 2,10  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                           1.707,47 0,03% 97,19% C

15.18 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 19,00  R$                                                 70,21  R$                                                 87,76  R$                                           1.667,44 0,03% 97,22% C

14.2.2 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 17,00  R$                                                 78,07  R$                                                 97,59  R$                                           1.659,03 0,03% 97,25% C

15.14 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

SINAPI UN 18,00  R$                                                 73,43  R$                                                 91,79  R$                                           1.652,22 0,03% 97,27% C

6.4.4 FNDE 262
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 2,03  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                           1.650,55 0,03% 97,30% C

24.2.5 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 67,83  R$                                                 19,45  R$                                                 24,31  R$                                           1.648,95 0,03% 97,33% C

4.2.4 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 117,62  R$                                                 11,01  R$                                                 13,76  R$                                           1.618,45 0,03% 97,36% C

17.7.16 FNDE 487 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 2,00  R$                                               634,08  R$                                               792,60  R$                                           1.585,20 0,03% 97,39% C

15.24 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 13,00  R$                                                 97,33  R$                                               121,66  R$                                           1.581,58 0,03% 97,41% C

19.3 C3478 TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM SEINFRA UN 48,00  R$                                                 26,32  R$                                                 32,90  R$                                           1.579,20 0,03% 97,44% C

15.34 FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO PRÓPRIA UN 23,00  R$                                                 54,74  R$                                                 68,43  R$                                           1.573,89 0,03% 97,47% C

12.1.25 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 83,00  R$                                                 15,04  R$                                                 18,80  R$                                           1.560,40 0,03% 97,49% C

19.2 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI UN 15,00  R$                                                 82,70  R$                                               103,38  R$                                           1.550,70 0,03% 97,52% C

14.1.9 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 24,00  R$                                                 50,97  R$                                                 63,71  R$                                           1.529,04 0,03% 97,55% C

17.11.6 FNDE 99 LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W PRÓPRIA UN 9,00  R$                                               135,87  R$                                               169,84  R$                                           1.528,56 0,03% 97,57% C

16.3.6 99625 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00  R$                                               611,18  R$                                               763,98  R$                                           1.527,96 0,03% 97,60% C

4.4.1.5 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 73,38  R$                                                 16,24  R$                                                 20,30  R$                                           1.489,61 0,03% 97,62% C

4.4.2.2 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 77,40  R$                                                 15,38  R$                                                 19,23  R$                                           1.488,40 0,03% 97,65% C

15.29 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

SINAPI UN 1,00  R$                                           1.179,85  R$                                           1.474,81  R$                                           1.474,81 0,03% 97,67% C

14.1.7 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 74,00  R$                                                 15,70  R$                                                 19,63  R$                                           1.452,62 0,02% 97,70% C

5.1.1 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI M2 4,80  R$                                               239,69  R$                                               299,61  R$                                           1.438,13 0,02% 97,72% C

17.9.6 FNDE 372
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA M 36,00  R$                                                 31,72  R$                                                 39,65  R$                                           1.427,40 0,02% 97,75% C

16.4.26 92644
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 4,00  R$                                               285,12  R$                                               356,40  R$                                           1.425,60 0,02% 97,77% C



14.4.10 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 56,00  R$                                                 20,00  R$                                                 25,00  R$                                           1.400,00 0,02% 97,80% C

16.5.3 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

SINAPI M2 12,00  R$                                                 93,25  R$                                               116,56  R$                                           1.398,72 0,02% 97,82% C

20.1.2 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 132,40  R$                                                   8,33  R$                                                 10,41  R$                                           1.378,28 0,02% 97,84% C

15.21 FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA PRÓPRIA UN 4,00  R$                                               275,65  R$                                               344,56  R$                                           1.378,24 0,02% 97,87% C

17.10.1 FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM PRÓPRIA M 53,00  R$                                                 20,69  R$                                                 25,86  R$                                           1.370,58 0,02% 97,89% C

18.5.4 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 51,80  R$                                                 21,05  R$                                                 26,31  R$                                           1.362,86 0,02% 97,91% C

17.10.2 104764
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM 
FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

SINAPI M 45,30  R$                                                 24,01  R$                                                 30,01  R$                                           1.359,45 0,02% 97,94% C

14.1.14 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 60,00  R$                                                 17,94  R$                                                 22,43  R$                                           1.345,80 0,02% 97,96% C

6.3.2 FNDE 252
PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 1,68  R$                                               630,68  R$                                               788,35  R$                                           1.324,43 0,02% 97,98% C

17.9.4 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 46,20  R$                                                 22,71  R$                                                 28,39  R$                                           1.311,62 0,02% 98,01% C

6.4.2 FNDE 259
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 1,60  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                           1.300,93 0,02% 98,03% C

4.3.7 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 81,78  R$                                                 12,55  R$                                                 15,69  R$                                           1.283,13 0,02% 98,05% C

12.1.30 89614
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

SINAPI UN 15,00  R$                                                 68,14  R$                                                 85,18  R$                                           1.277,70 0,02% 98,07% C

17.6.8 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 14,00  R$                                                 72,94  R$                                                 91,18  R$                                           1.276,52 0,02% 98,09% C

18.3.3 FNDE 383
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 1,00  R$                                           1.016,13  R$                                           1.270,16  R$                                           1.270,16 0,02% 98,12% C

23.3 FNDE 46 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA M2 2,21  R$                                               458,22  R$                                               572,78  R$                                           1.265,84 0,02% 98,14% C

17.3.3 FNDE 355
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 
COMPRIMENTO * 32 * MM

PRÓPRIA UND 1.132,00  R$                                                   0,88  R$                                                   1,10  R$                                           1.245,20 0,02% 98,16% C

4.3.8 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 78,00  R$                                                 12,41  R$                                                 15,51  R$                                           1.209,78 0,02% 98,18% C

16.4.28 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022_PA

SINAPI M 43,65  R$                                                 21,98  R$                                                 27,48  R$                                           1.199,50 0,02% 98,20% C

3.1.7 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 75,33  R$                                                 12,41  R$                                                 15,51  R$                                           1.168,37 0,02% 98,22% C

21.2 FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR PRÓPRIA M 7,70  R$                                               120,45  R$                                               150,56  R$                                           1.159,31 0,02% 98,24% C

12.1.6 FNDE 119 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM PRÓPRIA UN 24,00  R$                                                 38,43  R$                                                 48,04  R$                                           1.152,96 0,02% 98,26% C

9.1.8 FNDE 295
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

PRÓPRIA M2 15,01  R$                                                 60,87  R$                                                 76,09  R$                                           1.142,11 0,02% 98,28% C

13.1.5 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

SINAPI M 32,40  R$                                                 27,99  R$                                                 34,99  R$                                           1.133,68 0,02% 98,30% C

14.4.4 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 39,00  R$                                                 23,02  R$                                                 28,78  R$                                           1.122,42 0,02% 98,32% C

16.3.5 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

SINAPI UN 2,00  R$                                               445,00  R$                                               556,25  R$                                           1.112,50 0,02% 98,34% C

17.4.13 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 83,30  R$                                                 10,57  R$                                                 13,21  R$                                           1.100,39 0,02% 98,35% C

19.1 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

SINAPI UN 15,00  R$                                                 58,57  R$                                                 73,21  R$                                           1.098,15 0,02% 98,37% C

12.1.31 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 64,00  R$                                                 13,72  R$                                                 17,15  R$                                           1.097,60 0,02% 98,39% C

12.1.9 104001
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 56,00  R$                                                 15,67  R$                                                 19,59  R$                                           1.097,04 0,02% 98,41% C

14.1.3 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 21,10  R$                                                 41,12  R$                                                 51,40  R$                                           1.084,54 0,02% 98,43% C

14.1.19 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 51,00  R$                                                 17,01  R$                                                 21,26  R$                                           1.084,26 0,02% 98,45% C



17.8.6 FNDE 368
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E 
ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 6,00  R$                                               143,91  R$                                               179,89  R$                                           1.079,34 0,02% 98,47% C

13.1.9 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 16,00  R$                                                 53,00  R$                                                 66,25  R$                                           1.060,00 0,02% 98,48% C

14.4.1 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 46,00  R$                                                 17,94  R$                                                 22,43  R$                                           1.031,78 0,02% 98,50% C

16.5.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

SINAPI UN 36,00  R$                                                 22,72  R$                                                 28,40  R$                                           1.022,40 0,02% 98,52% C

14.1.21 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 13,00  R$                                                 62,42  R$                                                 78,03  R$                                           1.014,39 0,02% 98,54% C

17.11.1 FNDE 96 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W PRÓPRIA UN 14,00  R$                                                 57,79  R$                                                 72,24  R$                                           1.011,36 0,02% 98,55% C

6.3.1 FNDE 251
PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, 
INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA UN 1,00  R$                                               806,11  R$                                           1.007,64  R$                                           1.007,64 0,02% 98,57% C

12.1.15 103986
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 25,00  R$                                                 31,97  R$                                                 39,96  R$                                               999,00 0,02% 98,59% C

19.6 C3478 BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 SEINFRA UN 20,00  R$                                                 39,96  R$                                                 49,95  R$                                               999,00 0,02% 98,61% C

17.7.14 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 13,00  R$                                                 60,72  R$                                                 75,90  R$                                               986,70 0,02% 98,62% C

17.11.5 FNDE 98 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W PRÓPRIA UN 5,00  R$                                               154,81  R$                                               193,51  R$                                               967,55 0,02% 98,64% C

10.2.11 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 SINAPI M 74,13  R$                                                 10,44  R$                                                 13,05  R$                                               967,40 0,02% 98,66% C

10.3.4 FNDE 190 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRÓPRIA M2 3,44  R$                                               220,85  R$                                               276,06  R$                                               949,65 0,02% 98,67% C

4.4.2.3 FNDE 240
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

PRÓPRIA M3 0,95  R$                                               787,47  R$                                               984,34  R$                                               935,12 0,02% 98,69% C

12.1.10 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 16,00  R$                                                 46,45  R$                                                 58,06  R$                                               928,96 0,02% 98,70% C

12.1.12 103968
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 38,00  R$                                                 19,04  R$                                                 23,80  R$                                               904,40 0,02% 98,72% C

23.7 FNDE 351
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.

PRÓPRIA M 8,45  R$                                                 85,08  R$                                               106,35  R$                                               898,66 0,02% 98,73% C

12.1.24 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 38,00  R$                                                 18,89  R$                                                 23,61  R$                                               897,18 0,02% 98,75% C

17.7.21 FNDE 393 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA PRÓPRIA UN 2,00  R$                                               356,84  R$                                               446,05  R$                                               892,10 0,02% 98,77% C

11.4.4 FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 10,49  R$                                                 67,19  R$                                                 83,99  R$                                               881,06 0,02% 98,78% C

6.2.1 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 SINAPI UN 8,00  R$                                                 86,92  R$                                               108,65  R$                                               869,20 0,01% 98,80% C

17.7.13 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 12,00  R$                                                 57,26  R$                                                 71,58  R$                                               858,96 0,01% 98,81% C

14.2.3 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 6,00  R$                                               114,38  R$                                               142,98  R$                                               857,88 0,01% 98,82% C

14.1.24 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 6,00  R$                                               113,20  R$                                               141,50  R$                                               849,00 0,01% 98,84% C

15.20 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

SINAPI UN 15,00  R$                                                 45,06  R$                                                 56,33  R$                                               844,95 0,01% 98,85% C

15.6 FNDE 219
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 4,00  R$                                               168,88  R$                                               211,10  R$                                               844,40 0,01% 98,87% C

16.4.17 FNDE 335
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 3,00  R$                                               221,71  R$                                               277,14  R$                                               831,42 0,01% 98,88% C

14.1.25 FNDE 418
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

PRÓPRIA UN 16,00  R$                                                 41,11  R$                                                 51,39  R$                                               822,24 0,01% 98,90% C

8.5 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_09/2023

SINAPI M2 11,75  R$                                                 55,90  R$                                                 69,88  R$                                               821,09 0,01% 98,91% C

22.3 FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP PRÓPRIA UN 1,00  R$                                               643,59  R$                                               804,49  R$                                               804,49 0,01% 98,92% C

18.2.1 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 42,00  R$                                                 14,82  R$                                                 18,53  R$                                               778,26 0,01% 98,94% C

18.2.5 FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" PRÓPRIA UND 593,00  R$                                                   1,02  R$                                                   1,28  R$                                               759,04 0,01% 98,95% C



12.1.13 FNDE 413
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 18,00  R$                                                 33,18  R$                                                 41,48  R$                                               746,64 0,01% 98,96% C

17.6.10 92027
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 7,00  R$                                                 84,49  R$                                               105,61  R$                                               739,27 0,01% 98,98% C

6.1.6 FNDE 250
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 
BAGUETE

PRÓPRIA M2 2,30  R$                                               254,87  R$                                               318,59  R$                                               732,76 0,01% 98,99% C

12.1.7 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 83,00  R$                                                   6,97  R$                                                   8,71  R$                                               722,93 0,01% 99,00% C

6.4.1 FNDE 258
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 0,88  R$                                               650,46  R$                                               813,08  R$                                               715,51 0,01% 99,01% C

17.2.6 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 41,00  R$                                                 13,91  R$                                                 17,39  R$                                               712,99 0,01% 99,03% C

14.2.4 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

SINAPI UN 28,00  R$                                                 20,29  R$                                                 25,36  R$                                               710,08 0,01% 99,04% C

16.3.12 FNDE 113 TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX PRÓPRIA un 1,00  R$                                               558,28  R$                                               697,85  R$                                               697,85 0,01% 99,05% C

18.2.6 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 39,24  R$                                                 14,15  R$                                                 17,69  R$                                               694,16 0,01% 99,06% C

18.5.10 FNDE 116
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E 
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 4,00  R$                                               138,79  R$                                               173,49  R$                                               693,96 0,01% 99,07% C

17.7.10 FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA PRÓPRIA UN 3,00  R$                                               184,99  R$                                               231,24  R$                                               693,72 0,01% 99,08% C

14.1.18 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 46,00  R$                                                 11,96  R$                                                 14,95  R$                                               687,70 0,01% 99,10% C

17.7.2 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 46,00  R$                                                 11,96  R$                                                 14,95  R$                                               687,70 0,01% 99,11% C

4.2.6 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 34,13  R$                                                 16,03  R$                                                 20,04  R$                                               683,97 0,01% 99,12% C

9.1.9 FNDE 296
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

PRÓPRIA M2 8,75  R$                                                 60,87  R$                                                 76,09  R$                                               665,79 0,01% 99,13% C

16.4.19 97450
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00  R$                                               262,05  R$                                               327,56  R$                                               655,12 0,01% 99,14% C

20.2.2 103981
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 24,00  R$                                                 21,68  R$                                                 27,10  R$                                               650,40 0,01% 99,15% C

9.1.7 FNDE 294
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

PRÓPRIA M2 8,46  R$                                                 60,87  R$                                                 76,09  R$                                               643,72 0,01% 99,16% C

17.9.5 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 17,80  R$                                                 28,91  R$                                                 36,14  R$                                               643,29 0,01% 99,18% C

17.6.5 FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES PRÓPRIA UN 30,00  R$                                                 17,02  R$                                                 21,28  R$                                               638,40 0,01% 99,19% C

15.22 FNDE 13 TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE PRÓPRIA UN 4,00  R$                                               125,40  R$                                               156,75  R$                                               627,00 0,01% 99,20% C

8.2 FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 11,75  R$                                                 42,31  R$                                                 52,89  R$                                               621,46 0,01% 99,21% C

15.15 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 42,00  R$                                                 11,83  R$                                                 14,79  R$                                               621,18 0,01% 99,22% C

13.1.6 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 6,00  R$                                                 82,71  R$                                               103,39  R$                                               620,34 0,01% 99,23% C

14.1.13 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 40,00  R$                                                 12,25  R$                                                 15,31  R$                                               612,40 0,01% 99,24% C

14.4.11 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 7,00  R$                                                 69,91  R$                                                 87,39  R$                                               611,73 0,01% 99,25% C

16.4.18 FNDE 336
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 2,00  R$                                               241,90  R$                                               302,38  R$                                               604,76 0,01% 99,26% C

14.1.22 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 21,00  R$                                                 23,02  R$                                                 28,78  R$                                               604,38 0,01% 99,27% C

13.2.2 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 
ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

SINAPI UN 11,00  R$                                                 43,87  R$                                                 54,84  R$                                               603,24 0,01% 99,28% C

17.4.9 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 59,20  R$                                                   8,08  R$                                                 10,10  R$                                               597,92 0,01% 99,29% C

20.1.3 97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 16,90  R$                                                 28,16  R$                                                 35,20  R$                                               594,88 0,01% 99,30% C

12.1.2 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI M 15,50  R$                                                 30,68  R$                                                 38,35  R$                                               594,43 0,01% 99,31% C



17.6.12 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 10,00  R$                                                 47,55  R$                                                 59,44  R$                                               594,40 0,01% 99,32% C

14.1.20 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 15,00  R$                                                 31,67  R$                                                 39,59  R$                                               593,85 0,01% 99,33% C

18.4.2 FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÓPRIA UN 14,00  R$                                                 33,05  R$                                                 41,31  R$                                               578,34 0,01% 99,34% C

4.4.2.1 92538
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 12,61  R$                                                 36,57  R$                                                 45,71  R$                                               576,40 0,01% 99,35% C

16.4.25 92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00  R$                                               226,52  R$                                               283,15  R$                                               566,30 0,01% 99,36% C

24.3.3.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 34,27  R$                                                 12,76  R$                                                 15,95  R$                                               546,61 0,01% 99,37% C

12.1.36 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 19,00  R$                                                 22,97  R$                                                 28,71  R$                                               545,49 0,01% 99,38% C

16.3.7 FNDE 261
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 
45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

PRÓPRIA UN 2,00  R$                                               216,70  R$                                               270,88  R$                                               541,76 0,01% 99,39% C

16.4.8 FNDE 328
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 5,00  R$                                                 86,35  R$                                               107,94  R$                                               539,70 0,01% 99,40% C

14.1.11 104063
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF_06/2022

SINAPI UN 5,00  R$                                                 85,42  R$                                               106,78  R$                                               533,90 0,01% 99,41% C

17.8.4 FNDE 366
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E 
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 3,00  R$                                               141,33  R$                                               176,66  R$                                               529,98 0,01% 99,42% C

17.6.6 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 30,00  R$                                                 14,01  R$                                                 17,51  R$                                               525,30 0,01% 99,43% C

18.5.7 FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" PRÓPRIA UND 3,00  R$                                               138,23  R$                                               172,79  R$                                               518,37 0,01% 99,43% C

20.2.3 103980
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 19,00  R$                                                 21,60  R$                                                 27,00  R$                                               513,00 0,01% 99,44% C

15.19 FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) PRÓPRIA UN 2,00  R$                                               201,32  R$                                               251,65  R$                                               503,30 0,01% 99,45% C

14.1.17 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 3,00  R$                                               132,82  R$                                               166,03  R$                                               498,09 0,01% 99,46% C

16.3.1 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 2,00  R$                                               199,09  R$                                               248,86  R$                                               497,72 0,01% 99,47% C

24.3.3.5 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 25,95  R$                                                 15,28  R$                                                 19,10  R$                                               495,65 0,01% 99,48% C

17.8.5 FNDE 367
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E 
ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 3,00  R$                                               132,15  R$                                               165,19  R$                                               495,57 0,01% 99,49% C

15.16 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 18,00  R$                                                 21,60  R$                                                 27,00  R$                                               486,00 0,01% 99,49% C

17.7.15 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 6,00  R$                                                 64,56  R$                                                 80,70  R$                                               484,20 0,01% 99,50% C

16.4.24 FNDE 341 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" PRÓPRIA UN 2,00  R$                                               186,73  R$                                               233,41  R$                                               466,82 0,01% 99,51% C

13.1.13 FNDE 416
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

PRÓPRIA UN 3,00  R$                                               122,61  R$                                               153,26  R$                                               459,78 0,01% 99,52% C

16.4.22 FNDE 339 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" PRÓPRIA UN 2,00  R$                                               182,32  R$                                               227,90  R$                                               455,80 0,01% 99,53% C

16.3.2 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00  R$                                               346,85  R$                                               433,56  R$                                               433,56 0,01% 99,53% C

17.7.9 93676 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA SINAPI UN 2,00  R$                                               171,45  R$                                               214,31  R$                                               428,62 0,01% 99,54% C

17.6.2 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

SINAPI UN 9,00  R$                                                 37,99  R$                                                 47,49  R$                                               427,41 0,01% 99,55% C

18.5.6 FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" PRÓPRIA UND 1,00  R$                                               333,68  R$                                               417,10  R$                                               417,10 0,01% 99,56% C

14.4.6 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 24,00  R$                                                 13,82  R$                                                 17,28  R$                                               414,72 0,01% 99,56% C

17.7.7 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

SINAPI UN 2,00  R$                                               165,56  R$                                               206,95  R$                                               413,90 0,01% 99,57% C

4.4.1.6 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 22,81  R$                                                 14,51  R$                                                 18,14  R$                                               413,77 0,01% 99,58% C

17.7.11 FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA PRÓPRIA UN 1,00  R$                                               328,98  R$                                               411,23  R$                                               411,23 0,01% 99,58% C



17.7.20 FNDE 390 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA PRÓPRIA UN 1,00  R$                                               326,76  R$                                               408,45  R$                                               408,45 0,01% 99,59% C

4.4.1.4 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

SINAPI M2 2,12  R$                                               152,22  R$                                               190,28  R$                                               403,39 0,01% 99,60% C

22.2 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 4,00  R$                                                 80,08  R$                                               100,10  R$                                               400,40 0,01% 99,60% C

22.11 97549
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 6,00  R$                                                 50,85  R$                                                 63,56  R$                                               381,36 0,01% 99,61% C

14.1.6 104341
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 24,00  R$                                                 12,58  R$                                                 15,73  R$                                               377,52 0,01% 99,62% C

12.1.26 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 40,00  R$                                                   7,41  R$                                                   9,26  R$                                               370,40 0,01% 99,62% C

11.1.9 FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO PRÓPRIA M2 15,30  R$                                                 19,10  R$                                                 23,88  R$                                               365,36 0,01% 99,63% C

14.4.9 104352
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 6,00  R$                                                 46,34  R$                                                 57,93  R$                                               347,58 0,01% 99,64% C

12.1.27 103995
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 16,00  R$                                                 17,14  R$                                                 21,43  R$                                               342,88 0,01% 99,64% C

15.12 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

SINAPI UN 1,00  R$                                               272,78  R$                                               340,98  R$                                               340,98 0,01% 99,65% C

12.1.11 103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 16,00  R$                                                 17,03  R$                                                 21,29  R$                                               340,64 0,01% 99,65% C

12.1.33 104004
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 8,00  R$                                                 33,84  R$                                                 42,30  R$                                               338,40 0,01% 99,66% C

15.3 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 6,00  R$                                                 44,86  R$                                                 56,08  R$                                               336,48 0,01% 99,67% C

17.4.12 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 9,80  R$                                                 27,15  R$                                                 33,94  R$                                               332,61 0,01% 99,67% C

11.4.1 FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 3,96  R$                                                 67,19  R$                                                 83,99  R$                                               332,60 0,01% 99,68% C

16.1.2 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

SINAPI UN 1,00  R$                                               263,77  R$                                               329,71  R$                                               329,71 0,01% 99,68% C

13.1.8 FNDE 30
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

PRÓPRIA UN 2,00  R$                                               131,68  R$                                               164,60  R$                                               329,20 0,01% 99,69% C

16.4.16 FNDE 331
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 1,00  R$                                               256,36  R$                                               320,45  R$                                               320,45 0,01% 99,69% C

13.1.14 FNDE 421
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

PRÓPRIA UN 2,00  R$                                               122,61  R$                                               153,26  R$                                               306,52 0,01% 99,70% C

16.4.20 92637
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 3,00  R$                                                 81,05  R$                                               101,31  R$                                               303,93 0,01% 99,70% C

10.3.8 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021

SINAPI M2 7,25  R$                                                 32,61  R$                                                 40,76  R$                                               295,51 0,01% 99,71% C

17.6.3 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 4,00  R$                                                 57,85  R$                                                 72,31  R$                                               289,24 0,00% 99,71% C

17.6.1 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 5,00  R$                                                 46,24  R$                                                 57,80  R$                                               289,00 0,00% 99,72% C

24.3.3.4 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 21,47  R$                                                 10,73  R$                                                 13,41  R$                                               287,91 0,00% 99,72% C

14.1.16 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 7,00  R$                                                 32,74  R$                                                 40,93  R$                                               286,51 0,00% 99,73% C

16.3.4 99622
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

SINAPI UN 1,00  R$                                               224,28  R$                                               280,35  R$                                               280,35 0,00% 99,73% C

11.3.1 FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 3,32  R$                                                 67,19  R$                                                 83,99  R$                                               278,85 0,00% 99,74% C

3.1.6 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 11,82  R$                                                 18,66  R$                                                 23,33  R$                                               275,76 0,00% 99,74% C

16.4.29 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 5,00  R$                                                 43,69  R$                                                 54,61  R$                                               273,05 0,00% 99,75% C

16.4.12 92920
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 5,00  R$                                                 43,63  R$                                                 54,54  R$                                               272,70 0,00% 99,75% C

11.4.2 FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 3,23  R$                                                 67,19  R$                                                 83,99  R$                                               271,29 0,00% 99,76% C

14.1.10 FNDE 417
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

PRÓPRIA UN 3,00  R$                                                 72,13  R$                                                 90,16  R$                                               270,48 0,00% 99,76% C



17.11.4 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024_PS

SINAPI UN 6,00  R$                                                 35,98  R$                                                 44,98  R$                                               269,88 0,00% 99,77% C

22.8 92695
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 8,00  R$                                                 26,83  R$                                                 33,54  R$                                               268,32 0,00% 99,77% C

11.1.4 FNDE 403 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PRÓPRIA M2 15,55  R$                                                 13,47  R$                                                 16,84  R$                                               261,86 0,00% 99,78% C

17.7.19 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00  R$                                               104,19  R$                                               130,24  R$                                               260,48 0,00% 99,78% C

14.1.12 FNDE 420
CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

PRÓPRIA UN 4,00  R$                                                 50,98  R$                                                 63,73  R$                                               254,92 0,00% 99,78% C

16.4.15 97447
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00  R$                                               203,75  R$                                               254,69  R$                                               254,69 0,00% 99,79% C

14.4.8 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00  R$                                               100,94  R$                                               126,18  R$                                               252,36 0,00% 99,79% C

18.1.6 FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" PRÓPRIA UN 1,00  R$                                               201,58  R$                                               251,98  R$                                               251,98 0,00% 99,80% C

5.3.2 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 SINAPI M 2,90  R$                                                 69,39  R$                                                 86,74  R$                                               251,55 0,00% 99,80% C

18.5.8 FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO PRÓPRIA UND 12,00  R$                                                 16,69  R$                                                 20,86  R$                                               250,32 0,00% 99,81% C

4.4.1.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

SINAPI M2 50,78  R$                                                   3,89  R$                                                   4,86  R$                                               246,79 0,00% 99,81% C

17.9.3 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 17,20  R$                                                 10,72  R$                                                 13,40  R$                                               230,48 0,00% 99,81% C

16.4.23 FNDE 340 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 PRÓPRIA UN 1,00  R$                                               182,32  R$                                               227,90  R$                                               227,90 0,00% 99,82% C

16.4.33 FNDE 604 ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM PRÓPRIA UN 9,00  R$                                                 20,07  R$                                                 25,09  R$                                               225,81 0,00% 99,82% C

11.3.3 FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 2,65  R$                                                 67,19  R$                                                 83,99  R$                                               222,57 0,00% 99,83% C

14.1.8 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 8,00  R$                                                 21,90  R$                                                 27,38  R$                                               219,04 0,00% 99,83% C

24.3.1.5 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 11,75  R$                                                 14,78  R$                                                 18,48  R$                                               217,14 0,00% 99,83% C

16.3.8 101917 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00  R$                                               171,20  R$                                               214,00  R$                                               214,00 0,00% 99,84% C

11.3.2 FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 2,49  R$                                                 67,19  R$                                                 83,99  R$                                               209,14 0,00% 99,84% C

12.1.34 89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 3,00  R$                                                 54,74  R$                                                 68,43  R$                                               205,29 0,00% 99,84% C

14.1.23 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 9,00  R$                                                 17,52  R$                                                 21,90  R$                                               197,10 0,00% 99,85% C

13.1.7 104178
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 6,00  R$                                                 25,76  R$                                                 32,20  R$                                               193,20 0,00% 99,85% C

11.4.5 FNDE 410 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 2,30  R$                                                 67,19  R$                                                 83,99  R$                                               193,18 0,00% 99,85% C

18.1.4 FNDE 388 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" PRÓPRIA UN 1,00  R$                                               154,37  R$                                               192,96  R$                                               192,96 0,00% 99,86% C

17.3.9 98306 BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 2,00  R$                                                 74,11  R$                                                 92,64  R$                                               185,28 0,00% 99,86% C

17.7.17 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00  R$                                                 74,04  R$                                                 92,55  R$                                               185,10 0,00% 99,86% C

16.3.9 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00  R$                                                 73,46  R$                                                 91,83  R$                                               183,66 0,00% 99,87% C

17.7.6 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00  R$                                                 72,53  R$                                                 90,66  R$                                               181,32 0,00% 99,87% C

17.8.9 FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD PRÓPRIA UN 8,00  R$                                                 18,05  R$                                                 22,56  R$                                               180,48 0,00% 99,87% C

16.4.14 FNDE 333
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 2,00  R$                                                 70,20  R$                                                 87,75  R$                                               175,50 0,00% 99,88% C

17.7.1 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00  R$                                                 70,03  R$                                                 87,54  R$                                               175,08 0,00% 99,88% C

17.8.7 FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" PRÓPRIA UND 1,00  R$                                               138,23  R$                                               172,79  R$                                               172,79 0,00% 99,88% C



22.1 95248 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00  R$                                                 67,95  R$                                                 84,94  R$                                               169,88 0,00% 99,88% C

6.4.18 FNDE 109 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM PRÓPRIA M2 0,50  R$                                               270,73  R$                                               338,41  R$                                               169,21 0,00% 99,89% C

17.3.13 FNDE 361 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM PRÓPRIA UN 5,00  R$                                                 26,36  R$                                                 32,95  R$                                               164,75 0,00% 99,89% C

17.5.1 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI UN 3,00  R$                                                 43,88  R$                                                 54,85  R$                                               164,55 0,00% 99,89% C

22.9 FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP PRÓPRIA UN 4,00  R$                                                 32,63  R$                                                 40,79  R$                                               163,16 0,00% 99,90% C

17.3.14 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI UN 1,00  R$                                               128,87  R$                                               161,09  R$                                               161,09 0,00% 99,90% C

20.1.1 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 22,60  R$                                                   5,69  R$                                                   7,11  R$                                               160,69 0,00% 99,90% C

10.3.7 FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO PRÓPRIA M 6,88  R$                                                 18,52  R$                                                 23,15  R$                                               159,27 0,00% 99,90% C

16.4.3 92365
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 1,51  R$                                                 83,75  R$                                               104,69  R$                                               158,08 0,00% 99,91% C

16.4.11 FNDE 345 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" PRÓPRIA UN 5,00  R$                                                 24,06  R$                                                 30,08  R$                                               150,40 0,00% 99,91% C

22.4 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00  R$                                                 58,85  R$                                                 73,56  R$                                               147,12 0,00% 99,91% C

16.4.31 FNDE 330 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" PRÓPRIA UN 5,00  R$                                                 23,30  R$                                                 29,13  R$                                               145,65 0,00% 99,91% C

11.4.3 FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 1,72  R$                                                 67,19  R$                                                 83,99  R$                                               144,46 0,00% 99,92% C

17.12.1 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

SINAPI UN 1,00  R$                                               115,38  R$                                               144,23  R$                                               144,23 0,00% 99,92% C

17.7.3 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 9,00  R$                                                 12,78  R$                                                 15,98  R$                                               143,82 0,00% 99,92% C

11.4.6 FNDE 411 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 1,70  R$                                                 67,19  R$                                                 83,99  R$                                               142,78 0,00% 99,92% C

16.4.27 FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANÔMETRO PRÓPRIA UN 1,00  R$                                               113,55  R$                                               141,94  R$                                               141,94 0,00% 99,93% C

16.4.30 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 5,00  R$                                                 22,48  R$                                                 28,10  R$                                               140,50 0,00% 99,93% C

12.1.18 103984
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 5,00  R$                                                 22,30  R$                                                 27,88  R$                                               139,40 0,00% 99,93% C

17.7.12 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00  R$                                                 55,60  R$                                                 69,50  R$                                               139,00 0,00% 99,93% C

4.4.1.3 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2021

SINAPI M2 50,78  R$                                                   2,17  R$                                                   2,71  R$                                               137,61 0,00% 99,94% C

18.5.2 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

SINAPI M 4,20  R$                                                 26,16  R$                                                 32,70  R$                                               137,34 0,00% 99,94% C

14.1.15 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00  R$                                                 27,31  R$                                                 34,14  R$                                               136,56 0,00% 99,94% C

17.8.8 FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD PRÓPRIA UN 4,00  R$                                                 25,71  R$                                                 32,14  R$                                               128,56 0,00% 99,94% C

22.10 97548
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00  R$                                                 50,85  R$                                                 63,56  R$                                               127,12 0,00% 99,94% C

17.5.2 43097
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM

SINAPI UN 2,00  R$                                                 49,92  R$                                                 62,40  R$                                               124,80 0,00% 99,95% C

12.2.7 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00  R$                                                 99,71  R$                                               124,64  R$                                               124,64 0,00% 99,95% C

17.3.8 FNDE 358
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 
ISOLADOR

PRÓPRIA KG 1,00  R$                                                 96,91  R$                                               121,14  R$                                               121,14 0,00% 99,95% C

18.5.9 FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO PRÓPRIA UN 5,00  R$                                                 19,05  R$                                                 23,81  R$                                               119,05 0,00% 99,95% C

12.1.38 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 4,00  R$                                                 23,67  R$                                                 29,59  R$                                               118,36 0,00% 99,96% C

24.3.1.7 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI KG 5,19  R$                                                 17,96  R$                                                 22,45  R$                                               116,52 0,00% 99,96% C

16.4.21 FNDE 338 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" PRÓPRIA UN 1,00  R$                                                 85,26  R$                                               106,58  R$                                               106,58 0,00% 99,96% C



14.1.26 FNDE 419
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

PRÓPRIA UN 2,00  R$                                                 41,11  R$                                                 51,39  R$                                               102,78 0,00% 99,96% C

17.6.4 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00  R$                                                 77,70  R$                                                 97,13  R$                                                 97,13 0,00% 99,96% C

6.4.17 FNDE 108 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM PRÓPRIA M2 0,25  R$                                               270,73  R$                                               338,41  R$                                                 84,60 0,00% 99,96% C

22.12 97547
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00  R$                                                 33,40  R$                                                 41,75  R$                                                 83,50 0,00% 99,97% C

17.6.9 91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00  R$                                                 66,02  R$                                                 82,53  R$                                                 82,53 0,00% 99,97% C

17.3.11 FNDE 360 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM PRÓPRIA UN 1,00  R$                                                 64,74  R$                                                 80,93  R$                                                 80,93 0,00% 99,97% C

18.1.5 FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U PRÓPRIA un 2,00  R$                                                 29,90  R$                                                 37,38  R$                                                 74,76 0,00% 99,97% C

16.4.32 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 5,00  R$                                                 10,35  R$                                                 12,94  R$                                                 64,70 0,00% 99,97% C

13.1.12 104345
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00  R$                                                 50,38  R$                                                 62,98  R$                                                 62,98 0,00% 99,97% C

22.6 92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00  R$                                                 50,19  R$                                                 62,74  R$                                                 62,74 0,00% 99,97% C

16.4.13 97503
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00  R$                                                 49,71  R$                                                 62,14  R$                                                 62,14 0,00% 99,97% C

14.4.3 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 2,00  R$                                                 23,79  R$                                                 29,74  R$                                                 59,48 0,00% 99,97% C

12.1.19 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00  R$                                                 47,47  R$                                                 59,34  R$                                                 59,34 0,00% 99,98% C

17.2.8 FNDE 150
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 2,00  R$                                                 23,01  R$                                                 28,76  R$                                                 57,52 0,00% 99,98% C

13.1.15 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00  R$                                                 22,13  R$                                                 27,66  R$                                                 55,32 0,00% 99,98% C

17.2.4 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 2,00  R$                                                 21,08  R$                                                 26,35  R$                                                 52,70 0,00% 99,98% C

16.4.7 FNDE 329
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 1,00  R$                                                 41,47  R$                                                 51,84  R$                                                 51,84 0,00% 99,98% C

17.9.8 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 2,00  R$                                                 20,54  R$                                                 25,68  R$                                                 51,36 0,00% 99,98% C

12.1.17 103980
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00  R$                                                 20,21  R$                                                 25,26  R$                                                 50,52 0,00% 99,98% C

12.1.21 FNDE 415 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 PRÓPRIA UN 4,00  R$                                                   9,93  R$                                                 12,41  R$                                                 49,64 0,00% 99,98% C

17.2.5 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00  R$                                                 38,68  R$                                                 48,35  R$                                                 48,35 0,00% 99,98% C

16.4.4 92366
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 0,33  R$                                               117,04  R$                                               146,30  R$                                                 48,28 0,00% 99,98% C

12.2.6 90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00  R$                                                 37,70  R$                                                 47,13  R$                                                 47,13 0,00% 99,98% C

17.3.12 FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA PRÓPRIA UN 1,00  R$                                                 37,24  R$                                                 46,55  R$                                                 46,55 0,00% 99,99% C

13.1.10 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00  R$                                                 18,40  R$                                                 23,00  R$                                                 46,00 0,00% 99,99% C

18.1.8 FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS PRÓPRIA UN 1,00  R$                                                 35,74  R$                                                 44,68  R$                                                 44,68 0,00% 99,99% C

17.3.17 FNDE 363 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM PRÓPRIA UN 1,00  R$                                                 34,30  R$                                                 42,88  R$                                                 42,88 0,00% 99,99% C

17.3.10 FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO PRÓPRIA M 2,20  R$                                                 15,14  R$                                                 18,93  R$                                                 41,65 0,00% 99,99% C

11.4.7 FNDE 412 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI PRÓPRIA M2 0,49  R$                                                 67,19  R$                                                 83,99  R$                                                 41,16 0,00% 99,99% C

12.1.14 104034
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 
AF_06/2022

SINAPI UN 1,00  R$                                                 32,54  R$                                                 40,68  R$                                                 40,68 0,00% 99,99% C

16.4.1 97498
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 0,54  R$                                                 58,93  R$                                                 73,66  R$                                                 39,78 0,00% 99,99% C

12.2.5 103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00  R$                                                 31,14  R$                                                 38,93  R$                                                 38,93 0,00% 99,99% C



20.2.4 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00  R$                                                 30,97  R$                                                 38,71  R$                                                 38,71 0,00% 99,99% C

12.1.32 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00  R$                                                 28,94  R$                                                 36,18  R$                                                 36,18 0,00% 99,99% C

17.9.7 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 2,00  R$                                                 14,25  R$                                                 17,81  R$                                                 35,62 0,00% 99,99% C

12.1.29 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 3,00  R$                                                   8,30  R$                                                 10,38  R$                                                 31,14 0,00% 99,99% C

18.2.3 FNDE 354 BUCHA DE NYLON PRÓPRIA UND 23,00  R$                                                   1,04  R$                                                   1,30  R$                                                 29,90 0,00% 99,99% C

14.1.27 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00  R$                                                 22,13  R$                                                 27,66  R$                                                 27,66 0,00% 99,99% C

12.1.22 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00  R$                                                 10,84  R$                                                 13,55  R$                                                 27,10 0,00% 99,99% C

17.2.1 FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO PRÓPRIA UND 4,00  R$                                                   5,38  R$                                                   6,73  R$                                                 26,92 0,00% 100,00% C

17.1.1 FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 PRÓPRIA UND 1,00  R$                                                 21,25  R$                                                 26,56  R$                                                 26,56 0,00% 100,00% C

17.3.7 101553
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

SINAPI UN 1,00  R$                                                 20,33  R$                                                 25,41  R$                                                 25,41 0,00% 100,00% C

12.1.23 103981
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00  R$                                                 20,28  R$                                                 25,35  R$                                                 25,35 0,00% 100,00% C

12.1.8 94660
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 2,00  R$                                                   9,44  R$                                                 11,80  R$                                                 23,60 0,00% 100,00% C

22.7 FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" PRÓPRIA UN 1,00  R$                                                 16,79  R$                                                 20,99  R$                                                 20,99 0,00% 100,00% C

17.1.2 FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO PRÓPRIA UND 1,00  R$                                                 16,69  R$                                                 20,86  R$                                                 20,86 0,00% 100,00% C

16.4.2 92364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 0,22  R$                                                 72,72  R$                                                 90,90  R$                                                 20,00 0,00% 100,00% C

17.7.4 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00  R$                                                 14,37  R$                                                 17,96  R$                                                 17,96 0,00% 100,00% C

14.4.5 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 2,00  R$                                                   6,98  R$                                                   8,73  R$                                                 17,46 0,00% 100,00% C

17.3.16 FNDE 364
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, 
COMPRIMENTO 16 MM

PRÓPRIA UN 16,00  R$                                                   0,80  R$                                                   1,00  R$                                                 16,00 0,00% 100,00% C

17.3.2 FNDE 354 BUCHA DE NYLON PRÓPRIA UND 12,00  R$                                                   1,04  R$                                                   1,30  R$                                                 15,60 0,00% 100,00% C

17.2.7 91899
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00  R$                                                 11,97  R$                                                 14,96  R$                                                 14,96 0,00% 100,00% C

17.3.15 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 SINAPI UN 1,00  R$                                                 10,06  R$                                                 12,58  R$                                                 12,58 0,00% 100,00% C

17.2.2 FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO PRÓPRIA UND 4,00  R$                                                   2,10  R$                                                   2,63  R$                                                 10,52 0,00% 100,00% C

 R$            5.847.166,85 100,00%

_______________________________________________________________
JULIANA T. FONSECA
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