
TABELA:
DER-EDI
SICRO
 SINAPI 

BDI:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 03 COMP. Administração Local und 1,00  R$    94.344,46  R$  117.930,58  R$      117.930,58 

 R$      117.930,58 
2.0 CANTEIRO DE OBRAS

2.1  020305 DER-EDI Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² 8,00  R$         244,44  R$         305,55  R$          2.444,40 

2.2  020802 DER-EDI
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de 
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m² 10,90  R$         486,39  R$         607,99  R$          6.627,09 

2.3  020803 DER-EDI

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de 
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de 
telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 
utilizações)

m² 10,90  R$         400,47  R$         500,59  R$          5.456,43 

2.4  020801 DER-EDI
Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 
6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

m² 14,50  R$         638,57  R$         798,21  R$        11.574,05 

2.5  020350 DER-EDI

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca 
h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a 
cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ 
h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 50,00  R$         144,53  R$         180,66  R$          9.033,00 

2.6  020812 DER-EDI
Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. 
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e 
limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 25,00  R$          38,33  R$          47,91  R$          1.197,75 

2.7  020714 DER-EDI
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de 
ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 
utilização)

m 25,00  R$         438,04  R$         547,55  R$        13.688,75 

2.8  020713 DER-EDI
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 
barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), 
cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 20,00  R$         454,43  R$         568,04  R$        11.360,80 

 R$        61.382,27 
3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1  010402 DER-EDI Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² 2.299,98  R$            4,47  R$            5,59  R$        12.856,89 

3.2 101124 SINAPI
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria 
com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). Af_07/2020

m³ 2.031,65  R$          15,92  R$          19,90  R$        40.429,82 

3.3 95426 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (bota fora)

m3xkm 9.548,75  R$            2,08  R$            2,60  R$        24.826,75 

3.4 96385 SINAPI
Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do 
proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - 
exclusive material, escavação, carga e transporte. Af_09/2024

m³ 1.533,32  R$          13,26  R$          16,58  R$        25.422,45 

3.5 95426 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (Aterro)

m3xkm 7.206,60  R$            2,08  R$            2,60  R$        18.737,17 

 R$      122.273,07 
4.0 MURO GABIÃO

4.1 01 COMP.
Pedra de mão tipo rachão para preparação da base - fornecimento e 
execução

m³ 2.665,00  R$         295,48  R$         369,35  R$      984.317,75 

4.2 92743 SINAPI
Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, 
com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com altura menor ou 
igual a 4 m - fornecimento e execução. Af_03/2024

m³ 2.439,50  R$         819,34  R$      1.024,18  R$   2.498.487,11 

4.3 92756 SINAPI
Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de 23 
centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão - fornecimento e 
execução. Af_03/2024

m² 3.500,00  R$         341,67  R$         427,09  R$   1.494.815,00 

4.4 02 COMP. Filtro executado com manta geotextil 40.2 - fornecimento e instalação m² 6.440,00  R$          43,78  R$          54,73  R$      352.461,20 

4.5 2003870 SICRO
Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento 
e instalação

m 60,00  R$         256,35  R$         320,44  R$        19.226,40 

4.6 95426 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (pedra de mão)

m3xkm 265.600,00  R$            2,08  R$            2,60  R$      690.560,00 

TIPO DE OBRA: CANALIZAÇÃO EM GABIÕES jan/25
OBJETO: CANALIZAÇÃO EM GABIÕES DO CÓRREGO BELA AURORA E AFLUENTES - 1ª ETAPA jan/25

CENTRO - VILA PAVÃO-ES 25,00%

Prefeitura Municipal de Vila Pavão                                                                                                                                                                           
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 DATA BASE: 

jan/25

Sub-total 2.0:

Sub-total 3.0:

Sub-total 1.0:

LOCAL:

 
Rua Travessa Pavão  - Centro - Vila Pavão / ES
(27) 3753-1001 / semde@vilapavao.es.gov.br 



4.7 2007971 SICRO Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 400,00  R$          85,38  R$         106,73  R$        42.692,00 

 R$   6.082.559,46 
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1  200576 IOPES
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 
50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

und 1,00  R$         744,89  R$         931,11  R$             931,11 

5.2  200402 IOPES Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m² 4.599,96  R$            1,25  R$            1,56  R$          7.175,94 

 R$          8.107,05 

 R$   6.392.252,42 

Engenheira Civil - CREA-ES 057541/D

Sub-total 4.0:

Sub-total 5.0:

Total Geral:
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