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1 INTRODUGAO

Este presente trabalho visa desenvolver, de acordo com a legislagdo e as normas
vigentes, o memorial descritivo do projeto da Estrutura Metalica.

2 ESTRUTURA METALICA

2.1 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

e Aco laminado A-572 345Mpa

e Aco dobrado CF-26

e Chapaem ago ASTM A-36

e Eletrodo para solda: E7018 ou similar
e Parafusos: ASTM A325 ou similar

2.2 NORMAS

Os dimensionamentos dos elementos citados foram executados tomando como base

as normas e documentos técnicos e livros como:

e NBR 6120 — Cargas para calculo de estruturas em edificagdes;

e NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em edificagao;

e NBR 8800 — Projeto em estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios;

¢ NBR 14762 — Dimensionamento de perfis de aco constituidas de perfis formado
a frio.

e NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos

e NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes

e NBR 6122 — Projeto e execucao de fundagdes

e NBR 8681:2003 - Agbes e segurancga nas estruturas — Procedimentos.

Documentos técnicos e livros como:

e Resisténcia do Materias, V. Feodosiev

e Curso de Concreto Armado, José Milton de Araujo

e Exercicios de fundacédo — Uarbano Rodriguez Alonso

e Fundagdes — de Rezende Lopes, Francisco; Velloso, Dirceu A.
e Resisténcia dos materiais, Beer Russell;

o Edificios Industriais em Aco, lldony H. Bellei;

Além dos softwares de dimensionamento e analise: Metalicas 3D
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2.3 PINTURA

e Todas as superficies a serem pintadas devem estar completamente
secas, limpas e preparadas.

e As superficies a pintar deverao ter tratamento superficial com jato de
granalha de granulometria 2.5, aplicagdo de fundo anticorrosivo e por fim
ser feito uma pintura com tinta epoxi, de pelicula seca de 30u.

e devendo ser feito uma pintura com tinta epoxi, de pelicula seca de 30U.

e Para retoques de danos mecanicos ocorridos durante o transporte e
montagem devera ser providenciado o lixamento das areas atingidas e
efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema exigido.

2.4 MOVIMENTAGCAO DAS ESTRUTURAS DE AGO NA OBRA

A movimentagao das estruturas de aco na obra devera ser feita de modo a
obedecer aos seguintes requisitos gerais:

e Os Perfis metalicos devem ser transportadas, de preferéncia, na posigao
vertical, e suspensa por dispositivos colocados em posi¢des tais que
evitaria inversao de esforcos a tracdo e compressao nos banzos inferior
e superior, respectivamente.

e A carga e descarga da estrutura deverdo ser feitas com todos os
cuidados necessarios para evitar deformacdes que as inutilizem parcial
ou totalmente e que resultem em custos adicionais.

e Todas as pegas metalicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre
madeirame espesso disposto de forma a evitar que a pecga sofra efeito
de corrosao.

e As pecas deverao ser estocadas em locais que possuem drenagem de
aguas pluviais adequadas evitando-se com isto 0 acumulo de agua sobre
Ou sob as pecgas.

3 RECOMENDAGOES GERAIS

¢ As medidas do ambiente foram repassadas pelo contratante e pela equipe
da fiscalizagao responsavel pelo levantamento no local;

¢ Quaisquer alteracbes devem ser autorizadas pelos responsaveis técnicos
em concordancia com a fiscalizacao;

¢ As marcas para os materiais e equipamentos sao referéncias de qualidade
e acabamento. Para utilizacao de produtos similares deveréao ser fornecidas
amostras para analise e aprovacéao da fiscalizagao.
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4 MONTAGEM

A montagem devera ser executada conforme recomendacgdes abaixo listadas:

a) Antes de iniciar a montagem, o montador deve verificar se todos os
elementos estao qualitativamente e quantitativamente, conforme o projeto;

b) A estabilidade da montagem deve ser especialmente assegurada durante
todo o processo, tomando-se cuidado para nao deformar os elementos
esbeltos;

c) Nao sera permitida a montagem de pecgas sujas, sendo que os elementos
que apresentarem sujeira deverao ser limpos antes de sua montagem;

d) Todas as espias de aco ou ligagdes provisérias deverdo ser mantidas
enquanto necessarias para se manter a seguranga dos trabalhos;

e) Os parafusos devem ser conferidos junta por junta na elevagédo dos
conjuntos;

f) N&o sera permitida a elevagao de conjuntos incompletos.

5 LIMPEZA

Terminada a montagem, os locais deverdao ser entregues completamente limpos.
Todas as manchas de tinta de retoques e repintura serao cuidadosamente removidas.
Depois de completamente limpa a obra, deverdo ser efetuados os retoques
necessarios, sendo a obra considerada terminada, apds a verificagéo da fiscalizagao
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